



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 12.08 2019
Дата подписания протокола: 12.08 2019

№ 0394-БЕ-19-2

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 110 кВ (объект права: сооружение, назначение: воздушная линия электропередачи 110 кВ «ГПП 1 – Тяговая 1» от опоры № 22 воздушной линии 110 кВ «Губкин – ГПП 1» до подстанции «Тяговая 1» 110/10 кВ. Протяженность - 6,0 км, в том числе 43 опоры. Инвентарный номер: 529. Литер: Л.), попадающей в зону развития транспортной схемы горнотранспортного комплекса для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1224-р/з от 17.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0394-БЕ-19 от 18.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 18.07.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № **1301476** от 18.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 18.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 320 378,00 (один миллион триста двадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **264 075,60** (двести шестьдесят четыре тысячи семьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **1 584 453,60** (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: согласно требований и условий, изложенных в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Демидов С.Н. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Кулик А.А. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Члены закупочной комиссии:
- Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Решетников С.А. Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Белоусов А.С. Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Губарев В.Б. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Косолапов А.Б. Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Кравченко З.М. Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Потекина Е.Н. Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Воеводин В.В. Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Рязанцев В.М. Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Михайлова С.В. Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Ковалев А.В. Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Ермолова И.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря закупочной комиссии – специалиста 1 категории отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - Ермолову И.В.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)	1 320 37 8,00	1 584 45 3,60	18.07.20 19 в 18:07:19
2.	ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3)	1 320 37 8,00	1 584 45 3,60	19.07.20 19 в 15:26:30

3.	ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А)	8,00	1 320 37	3,60	1 584 45	24.07.20 19 в 09:35:05
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	8,00	1 320 37	3,60	1 584 45	25.07.20 19 в 08:25:36
5.	ООО "РСО-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	8,00	1 320 37	3,60	1 584 45	25.07.20 19 в 13:13:03
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	8,00	1 320 37	3,60	1 584 45	26.07.20 19 в 09:14:48
7.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	8,00	1 320 37	3,60	1 584 45	26.07.20 19 в 11:11:55

Отклонили Заявку: На основании подпункта (б) пункта 37.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3), поскольку Заявка не отвечает требованию п. 22 закупочной документации (отсутствует сводная таблица стоимости работ – п. 22 в); выписка из ЕГРЮЛ – п. 22 г))

Признали Заявки: ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15), ООО "РСО-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308), ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)
ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)
ООО "РСО-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)
ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)
ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0394-БЕ-19-1 от 06.08.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 11 часов 00 минут время московское «07» августа 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
-------	---	-------------------------	--

		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	1 307 000,00	1 568 400,00	07.08.2019 08:44:02
2.	ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)	1 320 378,00	1 584 453,60	18.07.2019 в 18:07:19
3.	ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А)	1 320 378,00	1 584 453,60	24.07.2019 в 09:35:05
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	1 320 378,00	1 584 453,60	25.07.2019 в 08:25:36
5.	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	1 320 378,00	1 584 453,60	25.07.2019 в 13:13:03
6.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	1 320 378,00	1 584 453,60	26.07.2019 в 11:11:55

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «25» июля 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	1 320 378,00					
	ООО "СЭМ"	ООО "СК ЭНЕРГЕТИК"	ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	ООО "МЕХКОЛОННА № 26"	ООО "PCO-Энерго"	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ"
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. с учетом НДС	1 568 400,00	1 584 453,60	1 584 453,60	1 584 453,60	1 584 453,60	1 584 453,60
цена Заявки, указанная на «котировочной доске» ЭТП, руб. без учета НДС	1 307 000,00	1 320 378,00	1 320 378,00	1 320 378,00	1 320 378,00	1 320 378,00
Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	1	2	3	4	5	6

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 110 кВ (объект права: сооружение, назначение: воздушная линия электропередачи 110 кВ «ГПП 1 – Тяговая 1» от опоры № 22 воздушной линии 110 кВ «Губкин – ГПП 1» до подстанции «Тяговая 1» 110/10 кВ. Протяженность - 6,0 км, в том числе 43 опоры. Инвентарный номер: 529. Литер: Л.), попадающей в зону развития транспортной схемы горнотранспортного комплекса для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 307 000,00 руб. без НДС;
- 261 400,00 руб. НДС;
- 1 568 400,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнения работ»: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема работ и предоставление счет-фактуры;

- сроки выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: 24 недели с момента заключения договора.

3. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:












«За» 11 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:
Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Савченко А.И.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
<u>отсутствовал</u>	Губарев В.Б.
<u>отсутствовал</u>	Косолапов А.Б.
<u>отсутствовал</u>	Кравченко З.М.
	Потекина Е.Н.
	Воеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Ермолова И.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 06.08.2019
Дата подписания протокола: 06.08.2019

№ 0394-БЕ-19-1

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию реконструкции ВЛ 110 кВ (объект права: сооружение, назначение: воздушная линия электропередачи 110 кВ «ГПП 1 – Тяговая 1» от опоры № 22 воздушной линии 110 кВ «Губкин – ГПП 1» до подстанции «Тяговая 1» 110/10 кВ. Протяженность - 6,0 км, в том числе 43 опоры. Инвентарный номер: 529. Литер: Л.), попадающей в зону развития транспортной схемы горнотранспортного комплекса для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1224-р/з от 17.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0394-БЕ-19 от 18.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 18.07.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1301476 от 18.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 18.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 320 378,00 (один миллион триста двадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **264 075,60** (двести шестьдесят четыре тысячи семьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **1 584 453,60** (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: согласно требований и условий, изложенных в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Косолапов А.Б.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Ермолова И.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря закупочной комиссии – специалиста 1 категории отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - Ермолову И.В.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRСК www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)	1 320 378,00	1 584 453,60	18.07.2019 в 18:07:19
2.	ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3)	1 320 378,00	1 584 453,60	19.07.2019 в 15:26:30
3.	ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково,	1 320 378,00	1 584 453,60	24.07.2019 в 09:35:05

	ул. Чапаева, д. 1 А)			
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	1 320 378,00	1 584 453,60	25.07.2019 в 08:25:36
5.	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	1 320 378,00	1 584 453,60	25.07.2019 в 13:13:03
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	1 320 378,00	1 584 453,60	26.07.2019 в 09:14:48
7.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	1 320 378,00	1 584 453,60	26.07.2019 в 11:11:55

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б) пункта 37.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Вере́йская, дом 5, комната 20, этаж 3), поскольку Заявка не отвечает требованию п. 22 закупочной документации (отсутствует сводная таблица стоимости работ – п. 22 в); выписка из ЕГРЮЛ – п. 22 г)).

2. Признать Заявки:

ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15), ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308), ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) соответствующими условиям запроса цен.

3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости:

ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 11/19, помещение Д, этаж 1)
ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)
ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)
ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)
ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких

обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.












«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	_____	Демидов С.Н.
	_____	Кулик А.А.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Решетников С.А.
	_____	Белоусов А.С.
<u>отсутствовал</u>	_____	Губарев В.Б.
<u>отсутствовал</u>	_____	Косолапов А.Б.
<u>отсутствовал</u>	_____	Кравченко З.М.
	_____	Потекина Е.Н.
	_____	Воеводин В.В.
	_____	Рязанцев В.М.
	_____	Михайлова С.В.
	_____	Ковалев А.В.
	_____	Ермолова И.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: