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Ведомость объемов основных
строительных и монтажных работ

2

Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

КЛ 0,4 кВ

Строительная длина

Разработка траншеи вручную

Устройство постели из песка для прокладки
1-ого кабеля 0,4 кВ

Укладка кабеля АВБбШВ-1 4х120 в траншею

Присыпка кабеля песком

Продавливание без разработки грунта (прокол)

Протаскивание в п/э труб

Устройство трубопроводов из п/э труб

Засыпка траншеи в ручную

Кабель АВБбШВ-4х120 проложенный в трубах

Кабель АВБбШВ-4х120 по установленным конструкциям

Укладка ленты сигнальной типа ЛС-150

Монтаж муфты концевой для 4-х жильного кабеля

Установка указателя кабельной трассы

Покрытие кабеля огнеупорным покрытием
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0172/16.ЭС.ВР
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

ООО "Росинжиниринг"
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Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

Монтаж лотков в подвальном помещении

Монтаж отверстий d=100мм, глубиной 600 мм

Монтаж отверстий d=100мм, глубиной 200 мм

Подвес лотка 80х100

Устройство тротуарной дорожки

Демонтаж асфальтового полотна (0,04х1,5м)

Устройство песчаной подушки (0,2х1,5м)

Устройство щебеночной подсыпки (0,15х1,5)

Установка бортового камня

Устройство асфальтобетонного основания (h=0,04)

Устройство асфальтового покрытия

Демонтаж асфальтового полотна (h=0,04м)

Устройство песчаной подушки (h=0,2м)

Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)

Устройство асфальтобетонного основания (h=0,04)
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