

Общество с ограниченной ответственностью

"Росинжиниринг"

СРО-П-170-16032012


Заказчик: ф. ПАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго"

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

Рабочая документация

Электроснабжение

0172/16.ЭС



Генеральный директор



Кузнецов А.В.

Главный инженер проекта

Семеко Д.А.

Тех. часть согласована [signature] Косов П.А.

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Росинжиниринг»

Юр. адрес: 308007, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56; ИНН/КПП: 3123295737/312301001, ОГРН: 1123123002100
рс/ч: 40702810602000007462, кор./сч 30101810300000000760, БИК: 047888760
Банк получателя: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", г. ЯРОСЛАВЛЬ

Исх.№ 216 « 12 » сентября 2016г.
Вх.№ _____ « _____ » _____ 2016г.

Директору
АО "Белгородская Теплосетевая Компания"
Чефранову М.Э.

Уважаемый Михаил Эдуардович!

ООО «Росинжиниринг» выполняет проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 – ДОУ №80, ул. Добролюбова, 7», заказчик ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Прошу Вас рассмотреть и согласовать проектную документацию в части прохождения КЛ 0,4 кВ по территории котельной «Сокол», расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Крупской, 28, согласно представленного плана.

С уважением,
Директор ООО «Росинжиниринг»



А.В. Кузнецов

Исполнитель:
Семеко Д.А.
Тел.8-952-436-41-26

Кришени Иванова А.А. 12.09.16. М.П. 24-68-06.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАÐРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ ПАО «КВАÐРА» – «БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Северо-Донецкая ул., д. 2, г. Белгород, 308000. Телефон: (4722) 24-64-59. Факс: (4722) 53-16-22.
E-mail: belgorod@belgorod.quadra.ru ОКПО 95649795, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/312343001

23.09.2016 № ВЖ-210/1438
На № 216 от 12.09.2016

Директору
ООО «Росинжиниринг»
А.В. Кузнецову

О трассировке КЛ

Уважаемый Андрей Владимирович!

Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» рассмотрел представленную проектную документацию реконструкцию КЛ-0,4кВ ТП-137-ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова.

По результатам рассмотрения, уведомляю Вас об отказе в согласовании представленного плана трассировки КЛ-0.4кВ, в связи с пересечением данной кабельной линией всех подводящих подземных инженерных коммуникаций котельной «Сокол», а также прохождении внутренней проезжей части по территории.

Предлагаю Вам выполнить прокладку кабельной линии от КТП-137 до ул. Крупская, параллельно границы земельных участков котельной и домовладения по адресу: ул.Крупская,30.

Проектирование работ при пересечении существующих коммуникаций газа, воды, канализации и кабельных линий выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, согласно ТУ эксплуатирующих организаций.

С уважением,

Заместитель управляющего директора-
главный инженер

В.Т. Горлов

С.А. Ракитченко
(4722)246759

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1	филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" БЭС	Коммуникации нанесены через наложение тр-ва земле- польных работ вызвать "БЭС" 7.26-33-79 14.09.2016г. ст. мастер	Белгородские электрические сети Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ПРОЕКТ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОГЛАСОВАН Зюмвор Н. Главный инженер Подпись: _____ государство 20 16
2	ГУП Белгородский водоканал	В/сети указаны К/сети указаны При произв. работ вызвать пред-ва (т. 26-24-55) 13.09.16	Производство земляных работ согласовать дополнительно «Белгородский водоканал» СОГЛАСОВАНО При производстве земляных работ вызвать представителя по тел.: 26-24-55 13 09 20 16 г. Подпись: _____
3	филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Белгородское ЛПУМГ	Коммуникации нет	Без изменений по охране МГ Ковалев АА 12.09.16.
4	филиал ПАО "КВАДРА - ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" "Белгородская генерация"	Публичное акционерное общество «КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» СОГЛАСОВАНО № 546 29 сентября 2016 г. Подпись: _____	Гр. Ковалев проинформирован за организацией, представителем о вызове перед работ Тел.: 24-68-23; 24-68-24
5	МУП г. Белгорода "Городской пассажирский транспорт"	Российская Федерация Муниципальное унитарное предприятие города Белгорода «Городской пассажирский транспорт» 308023, Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 135А СОГЛАСОВАНО 12 09 20 16 г. Подпись: _____	

Согласовано

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков			08.16
Проверил		Семеко			08.16
Н.контр.		Рогова			08.16
ГИП		Семеко			08.16

0172/16.ЭС.ЛС		
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова, 7		
Электроснабжение	Стадия Р	Лист 1
Лист согласований	Листов 4	
ООО "Росинжиниринг"		

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
6	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Народный б-р, 19	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Линейный участок №1 СОГЛАСОВАНО Охранная зона кабельной линии связи. При производстве земляных работ вызвать представителя городского ЦТЭТ г. Белгород По адресу: Народный б-р 19 Телефон: 54-03-03-15 09 20 16 г. Должность инженер Подпись	
7	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Городской Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород Линейный участок БРТС СОГЛАСОВАНО На участке ул. Добролюбова г. Белгород кабель связи ОАО «Ростелеком» не 13 09 20 16 г. Подпись	
8	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейный участок г. Белгород СОГЛАСОВАНО На участке г. Белгород, ул. Добролюбова, 7 кабелей связи ОАО «Ростелеком» не 13 09 20 16 г. Подпись	
9	Белгородский филиал ПАО "Ростелеком" - Участок радиовещания г. Белгород	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Участок радиовещания г. Белгород СОГЛАСОВАНО 13 09 20 16 г. Подпись	
10	ЗАО СМУ-5	СОГЛАСОВАНО Без вызова Вызов представителя ЗАО «СМУ-5» КУ №4 за трое суток до начала работ по адресу: г. Белгород, ул. Восточная, д. 71, тел. 8-800-333-25-80, 8-919-430-13-80. Подпись 12 09 20 16 г.	

Согласовано

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб.	Каюков	08.16
Проверил	Семеко	08.16
Н.контр.	Рогова	08.16
ГИП	Семеко	08.16

0172/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Лист согласований

ООО "Росинжиниринг"

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
11	ПАО "Вымпелком"		<div> <div>ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»</div> <div>СОГЛАСОВАНО</div> <div></div> </div>
12	"Управление архитектуры и градостроительства" Администрация Белгородского района		
13	МБУ "Управление благоустройство" г. Белгород	<p>Места пересечения проезжих частей проходят закрытым способом (методом Прокон)</p> <p>В местах производства работ сети кабельной канализации, инженерные сооружения в МБЧ. УБГБ, отсутствуют</p> <p>308000, Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а</p> <p></p>	
14	Участок наружного освещения БЭС	С вводом и пред- ставления Т.24-80-41	Ст. мастер БЭС Бабошкин В.А. 13.09.16
15		<div> <div>АО «НСН»</div> <div>СОГЛАСОВАНО</div> <div>12 09 2016 г.</div> <div></div> <div>Заднев А.Р.</div> <div>Ф.И.О.</div> </div>	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков			08.16
Проверил		Семеко			08.16
Н.контр.		Рогова			08.16
ГИП		Семеко			08.16

0172/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ООО "Росинжиниринг"

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
16	филиал ПАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде	с вводом! т. 34-30-69 Земельные работы в охран- ной зоне газопровода водить вручную. Визировать и по вертикали не менее 1,0 м м.р. <i>И.С. Иваненко</i> 14.09.16г.	ОЗС Р Согласовано Филиал ОАЭ «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде Перед началом производства земляных работ вызвать представителя по телефону № _____ 20 ____ г. (подпись) (ФИО)
17	Комитет по управлению Западным округом админист. округом г. Белгорода	Администрация г. Белгорода Комитет по управлению Западным округом СОГЛАСОВАНЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Подпись <i>С.И.И.</i> « 19 » 09 20 16 г.	С помощью восстановления дорожных данных. <i>С.И.И.</i>
18			
19			
20			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0172/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков		<i>С.И.И.</i>	08.16
Проверил		Семеко		<i>С.И.И.</i>	08.16
Н.контр.		Рогова		<i>С.И.И.</i>	08.16
ГИП		Семеко		<i>С.И.И.</i>	08.16


Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ООО "Росинжиниринг"

Формат А4

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
16	филиал ПАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде		
17			
18			
19			
20			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Каюков		<i>Каюков</i>	08.16
Проверил		Семеко		<i>Семеко</i>	08.16
Н.контр.		Рогова		<i>Рогова</i>	08.16
ГИП		Семеко		<i>Семеко</i>	08.16

0172/16.ЭС.ЛС

Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	4	
ООО "Росинжиниринг"		