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1. Исходные данные и условия для подготовки

проектной документации на объект строительства

Проектная документация по титулу "Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80
г. Белгород, ул. Добролюбова, 7" разработана на основании следующих исходных данных и
условий:

- технического задания на проектирование внешнего электроснабжения токоприемников
№ Р-52;

- типовая проектная документация, действующая на момент выпуска проектной
документации;

- техническая информация заводов-изготовителей оборудования.

- топосъемка, выполненная ООО "Тисиз" 22.08.2016 г.

2. Климатическая характеристика района

- Район по среднегодовой продолжительности гроз - 80-100 часов

- Район по степени загрязненности атмосферы - II

- Район по толщине стенки гололеда - II

- Район по ветровому давлению - II

3. Техническая характеристика проектируемого объекта

Проектом предусмотрено:

- Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-137 до ВРУ 0,4 кВ ДОУ №80
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4. Охрана окружающей среды

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ
земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемая КЛ 0,4 сооружается для передачи и распределения электроэнергии на
напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую среду.

Производственный шум и вибрация отсутствует. В связи с этим проведение воздухо-
водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации
настоящим проектом не предусматривается.

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия
электрического поля...", утвержденными Главным Санитарно Эпидемиологическим управлением
28.02.84г. №2971, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 6
кВ, не требуется.

Все работы по строительству ЛЭП 0,4 кВ будут осуществляться специализированным
бригадами с использованием штатных механизмов.

Вблизи объекта строительства отсутствуют заповедные территории и их охранные зоны.
Таким образом, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на окружающую
среду, фауну и флору как в период строительства, так и при последующей эксплуатации в связи с
отсутствием вредных воздействий и отходов производства.

0172/16.ЭС.ПЗ

4. Охрана окружающей среды

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ
земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемая КЛ 0,4 сооружается для передачи и распределения электроэнергии на
напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую среду.

Производственный шум и вибрация отсутствует. В связи с этим проведение воздухо-
водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации
настоящим проектом не предусматривается.

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия
электрического поля...", утвержденными Главным Санитарно Эпидемиологическим управлением
28.02.84г. №2971, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 6
кВ, не требуется.

Все работы по строительству ЛЭП 0,4 кВ будут осуществляться специализированным
бригадами с использованием штатных механизмов.

Вблизи объекта строительства отсутствуют заповедные территории и их охранные зоны.
Таким образом, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на окружающую
среду, фауну и флору как в период строительства, так и при последующей эксплуатации в связи с
отсутствием вредных воздействий и отходов производства.
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5. Охрана труда

При проектировании объекта, технические решения, разработаны в соответствии с
действующей в области охраны труда и промышленной безопасности системой нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Материалы, применяемые для строительства и отделки помещений взяты с учетом разрешения
на применение в строительстве по параметрам безопасности для потребителя.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием всех проектных
решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001( часть 1.Общие требования) и СНиП
12-04-2002 ( часть 2. Строительное производство ),требования которых учитывают условия
безопасности труда ,предупреждение производственного травматизма , профессиональных
заболеваний , пожаров и взрывов .

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
-использование технически совершенного оборудования ;
-размещение оборудования ,обеспечивающее его безопасное обслуживание;
-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления , соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 " Монтаж
электротехнических устройств ";

-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов,
конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации ;

-высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими

картами . Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также ,чтобы
строительные,монтажные и наладочные работы ,эксплуатация электроустановок производились в
соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей ","Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ ".

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной защиты,
выдаваемыми администрацией, и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих .

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований :
-СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве .Часть1. Общие требования ";
-СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство ";
-"Правил техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве
электромонтажных работ ".

6. Мероприятия по реализации инновационной политики
и внедрению перспективных технических решений

Согласно технического задания на ПИР в данном проекте предусмотрено строительство КЛ 0,4
кВ, Мероприятия по реализации инновационной политики и внедрению перспективных технических
решений в данном проекте не применялись.
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План трасс КЛ 0,4 кВ

0172/16.ЭС
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7Проектируемая КЛ 0,4 кВ

Условные обозначения

Охранная зона

Проектируемая КЛ 0,4 кВ в футляре

Пересечение 1
прокол d=110мм
ПНД-110 1х7м

Н1
АВБбШв-4х120
в траншее ТК-1
lстр=295 м

КЛ 0,4 кВ - Н1
укладывать под сущ.

тротуарной дорожкой в трубе
ПНД/ПВД-110 1х90м
см. пункт тех. тр.№1

Песок

300

70
0

90
0

Схема устройства кабельной

траншеи ТК-1 (Т2)

Лента сигнальная

КЛ 0,4 кВ

1. Кабель прокладываемый вдоль ул. Крупской укладывать на месте тротуарной дорожки, после

укладки кабеля выполнить восстановление тротуарного покрытия, схему восстановления

тротуарного покрытия см. на листе 5.

ООО "Росинжиниринг"

Прокладка КЛ 0,4 кВ - Н1
в подвальном помещении ДОУ №80

см. лист 4

К

К

К

К

В

В

В

d-10
0

Пересечение 2
ПНД/ПВД-110 1х14м

восстановление асфальтового полотна
S=7м

2

Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16

бассейн
гл.4.0

А

детская площ.

мет.

кн
гар

кн гар

пл.

пл.

А

А

2кн

Детс
кий

сад

кж 1
1

пеш.

пеш
.

кн

А

А

кн

ктп137

2 кн
котельная

ц

кн гар

10
кв

10
кв

газ.

гр.

гр.

гр.

пл.

пл.

ц

нд=133

нд

нд

нд

нд

ул.Крупской

ул.Крупской

А

А

А

А

А

береза

береза

береза

территория детсада

территор
ия
детсада

шк137

шрп198

нд=
168

сд=273

сд=273

кн

кн

кн

кн

кж
22а

кж
22

кж
24

кж
28

кж
26

кж1

кж3

кж3а

пер.Добролюбова

связь

связь

связь

мет.80

асб
=1
00

д=150,а/цд=150,а/ц

связ
ь

ВЛ10 кв РП47-тп199

тп199

тп81

ВЛ
0.4 кв -тп137

РП47

Г

В

В

В

В

В

В

В

В

В

К

К

К

К

К

К

К

сд=89

сд=16
8

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

нд

нд

нд

Г

Г

Г

Г

Г

Проектируемая КЛ 0,4 кВ

Условные обозначения

Охранная зона

Проектируемая КЛ 0,4 кВ в футляре

Пересечение 1
прокол d=110мм
ПНД-110 1х7м

Н1
АВБбШв-4х120
в траншее ТК-1
lстр=295 м

КЛ 0,4 кВ - Н1
укладывать под сущ.

тротуарной дорожкой в трубе
ПНД/ПВД-110 1х90м
см. пункт тех. тр.№1

Песок

300

70
0

90
0

Схема устройства кабельной

траншеи ТК-1 (Т2)

Лента сигнальная

КЛ 0,4 кВ

1. Кабель прокладываемый вдоль ул. Крупской укладывать на месте тротуарной дорожки, после

укладки кабеля выполнить восстановление тротуарного покрытия, схему восстановления

тротуарного покрытия см. на листе 5.

ООО "Росинжиниринг"

Прокладка КЛ 0,4 кВ - Н1
в подвальном помещении ДОУ №80

см. лист 4

К

К

К

К

В

В

В

d-10
0

Пересечение 2
ПНД/ПВД-110 1х14м

восстановление асфальтового полотна
S=7м

2



1:100
в 1 сантиметре 1 метр

0 1 2 3м

19
00
0

ВРУ 0,4 кВ

4200

Отв. в стене
d=100 мм

Отв. в стене
d=100 мм

3
4

3
4

2

5

6

7

1

2

5

6

7

Схема крепления лотка к потолку

Поз. Наименование Код Кол. Примечание

1 Консоль ВPL-21 DBM, L=800мм BPL2108 1 DKC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Скоба BML-10

Винт с гладкой головкой М6х16 DIN603

Гайка с насечкой М6 DIN6923

Шпилька резьбовая М10 DIN 975

Гайка с насечкой М10 DIN 6923

Анкерный болт М10

Неперфорированный лоток 80х100х3000

Крышка на прямой элемент 100х3000

Фланец FR 80x100

BML1007

CM010616

CM100600

CM201001

CM101000

35062

35522

37432

8

8

8

8

32

8

2

2

3

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

1. Кабель прокладываемый внутри помещения покрыть огнеупорным составом по всей длине

2. Стыковку лотка с стеной выполнить с применением фланца FR 80x100.

3. После прокладки кабеля отверстия в стенах заделать эластичным негорючим материалом.

8

КЛ 0,4 кВ

200

Н1
в лотке под потолком

lстр=6 м

Формат A2

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

4

План трасс КЛ 0,4 кВ
в подвальном помещении ДОУ №80

0172/16.ЭС
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

ООО "Росинжиниринг"

Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16

ВРУ 0,4 кВ

Отв. в стене
d=100 мм

Отв. в стене
d=100 мм

3
4

3
4

2

5

6

7

1

2

5

6

7

8

КЛ 0,4 кВ

Н1
в лотке под потолком

lстр=6 м



Асфальтобетон плотный песчаный, марка II
по ГОСТ 9128-97 Н=0.04м

Щебень М400 фр. 20-40 известняковый
по ГОСТ 8267-93 Н=0.15м

Песок мелкий по ГОСТ 87 36-93 Н=0.20м

Бортовой камень бетонный
по ГОСТ 6665-91

Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

пеш.

кн

кн гар

10
кв

10
кв

пл.

пл.

ц

нд=133

нд

нд

нд
ул.Крупской

ул.Крупской

А

А

А

А

береза

береза

береза

территор
ия
детсада

шк137

сд=273

кн

кн

кн

кн

кж
22а

кж
22

кж
24

кж
28

кж
26

кж1

кж3

кж3а

связь

связь

асб
=1
00

д=150,а/цд=150,а/ц

ВЛ10
кв РП47-тп199

тп199

В

В

В

В

В

В

В

В

В

К

К

К

К

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

нд

нд

Г

Г

Г

Г

Г

90м

1,5м

Схема устройства асфальтового тротуара

1500

Устройство тротуарной дорожки
Перед началом производства работ
выполнить демонтаж сущ. тротуара.

Формат A3

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

5

Устройство асфальтовой
тротуарной дорожки

0172/16.ЭС
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

ООО "Росинжиниринг"

Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16

Асфальтобетон плотный песчаный, марка II
по ГОСТ 9128-97 Н=0.04м

Щебень М400 фр. 20-40 известняковый
по ГОСТ 8267-93 Н=0.15м

Песок мелкий по ГОСТ 87 36-93 Н=0.20м

Бортовой камень бетонный
по ГОСТ 6665-91

Бетон кл. В15 по ГОСТ 26633-91

пеш.

кн

кн гар

10
кв

10
кв

пл.

пл.

ц

нд=133

нд

нд

нд
ул.Крупской

ул.Крупской

А

А

А

А

береза

береза

береза

территор
ия
детсада

шк137

сд=273

кн

кн

кн

кн

кж
22а

кж
22

кж
24

кж
28

кж
26

кж1

кж3

кж3а

связь

связь

асб
=1
00

д=150,а/цд=150,а/ц

ВЛ10
кв РП47-тп199

тп199

В

В

В

В

В

В

В

В

В

К

К

К

К

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

нд

нд

Г

Г

Г

Г

Г

90м

1,5м

Схема устройства асфальтового тротуара

1500

Устройство тротуарной дорожки
Перед началом производства работ
выполнить демонтаж сущ. тротуара.

ООО "Росинжиниринг"



Обозначение

кабеля

Трасса Участок трассы кабеля

Начало Конец

способ прокладки проложен

Всего,

м

в трубах,

м

в траншее,

м
Марка Кол. число и

сечение жил
Длина,

м

КЛ 0,4 кВ

Н1 РУ 0,4 кВ КТП-137 ВРУ 0,4 кВ ДОУ №80 АВБбШВ 295 123 172

по проекту

Марка Кол., число и
сечение жил

Длина,

м

4х120 321

1. Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля, кабель нарезается по

фактически замеренной длинной.

2. Длина кабеля дана с учетом прокладки кабеля змейкой (2%).

Формат A3

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

6

Кабельный журнал

0172/16.ЭС
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

ООО "Росинжиниринг"

Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16



40

60
0

60
011

00

Вид
сбоку

Поз Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед., кг

2 Сталь лист б=3, 300х200, шт 1 1,41

3 Уголок 50х50х5, l=250 2 1,9

1. Все соединения выполнить электросваркой.

2. Все металлические части окрасить в серый цвет эмалью ПФ-110 по грунтовке ГФ-21.

3. Надписи нанести черным цветом.

4. Напряжение КЛ указать в соответствии с проектом.

М1:10

I

М1:5

ОХРАННАЯ

ЗОНА КЛ-0,4 кВ

тел. 13-50

1м

2
I

60

1

Стальные изделия

1 Сталь круглая d=20 , l=1200 1 2.72

3

3 250 250

Всего: 6,03

Èí
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¹
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Формат A3

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

7

Указатель кабельной трассы
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Формат A4

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

Электроснабжение

Ведомость объемов основных
строительных и монтажных работ

2

Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

КЛ 0,4 кВ

Строительная длина

Разработка траншеи вручную

Устройство постели из песка для прокладки
1-ого кабеля 0,4 кВ

Укладка кабеля АВБбШВ-1 4х120 в траншею

Присыпка кабеля песком

Продавливание без разработки грунта (прокол)

Протаскивание в п/э труб

Устройство трубопроводов из п/э труб

Засыпка траншеи в ручную

Кабель АВБбШВ-4х120 проложенный в трубах

Кабель АВБбШВ-4х120 по установленным конструкциям

Укладка ленты сигнальной типа ЛС-150

Монтаж муфты концевой для 4-х жильного кабеля

Установка указателя кабельной трассы

Покрытие кабеля огнеупорным покрытием

м

м/м
3

м/м
3

м

м/м
3

м

м

м

м/м
3

м

м

м

шт.

шт.

м/м
2

315

288/77,76

184/8,28

184

184/8,28

7

7

104

288/61,2

111

20

184

2

7

20/2,62

0172/16.ЭС.ВР
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80

г. Белгород, ул. Добролюбова, 7

ООО "Росинжиниринг"

1
Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16



Наименование работ
Ед.

изм.

Объем строительно-

монтажных работ

Монтаж лотков в подвальном помещении

Монтаж отверстий d=100мм, глубиной 600 мм

Монтаж отверстий d=100мм, глубиной 200 мм

Подвес лотка 80х100

Устройство тротуарной дорожки

Демонтаж асфальтового полотна (0,04х1,5м)

Устройство песчаной подушки (0,2х1,5м)

Устройство щебеночной подсыпки (0,15х1,5)

Установка бортового камня

Устройство асфальтобетонного основания (h=0,04)

Устройство асфальтового покрытия

Демонтаж асфальтового полотна (h=0,04м)

Устройство песчаной подушки (h=0,2м)

Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)

Устройство асфальтобетонного основания (h=0,04)

шт.

шт.

м

м/м
3

м/м
3

м/м
3

м

м
2

м
2
/м

3

м
2
/м

3

м
2
/м

3

м
2

1

1

4,2

90/5,4

90/27

90/20,25

180

135

7/0,28

7/1,4

7/1,05

7

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

2
Формат A4

0172/16.ЭС.ВР
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Позиция
Наименование и техническая

характеристика материалов

Тип, марка оборудования

Обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод изготовитель
Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КЛ-0,4 кВ

Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный

ст. лентами

Муфта концевая наружной установки

Стандартные изделия и материалы

Труба гофрированная

Труба полиэтиленовая

Лента сигнальная

Песок сухой строительный

Огнеупорное покрытие

Кабельный лоток

Консоль ВPL-21 DBM, L=800мм

Скоба BML-10

Винт с гладкой головкой М6х16 DIN603

Гайка с насечкой М6 DIN6923

Шпилька резьбовая М10 DIN 975

Гайка с насечкой М10 DIN 6923

Анкерный болт М10

Неперфорированный лоток 80х100х3000

Крышка на прямой элемент 100х3000

Фланец FR 80x100

АВБбШВ-4х120

4КВТПН-1-70/120

ПНД-110

ПНД/ПВД-110

ЛС-150

СР 678

BPL2108

BML1007

CM010616

CM100600

CM201001

CM101000

35062

35522

37432

Hilti

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

DKC

м

шт.

м

м

м

м
3

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

321

2

7

104

184

16,56

20

1

8

8

8

8

32

8

2

2

3

С учетом 2%

Формат A3

Изм.
Разраб.
Проверил

ГИП
Н.контр.

Лист Подп. Дата
Стадия

Р

Лист Листов
Кол.уч. №док.

Электроснабжение 2
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1

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Семеко
Рогова
Семеко

Каюков 08.16
08.16
08.16
08.16



Позиция
Наименование и техническая

характеристика материалов

Тип, марка оборудования

Обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод изготовитель
Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тротуарная дорожка

Песок мелкий

Щебень М400 фр. 20-40 известняковый

Камень бортовой

Бетон кл. В15

Асфальтобетон плотный песчаный, марка II

Устройство асфальтового покрытия

Песок мелкий

Щебень М400 фр. 20-40 известняковый

Асфальтобетон плотный песчаный, марка II

ГОСТ 8736-93

ГОСТ 8267-93

БР.100.20.8

ГОСТ 26633-91

ГОСТ 9128-97

ГОСТ 8736-93

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 9128-97

м
3

м
3

шт.

м
3

т

м
3

м
3

т

29,7

26,325

180

3,6

12,93

1,54

9,1

0,6706
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