





	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ
	<u>КЛ 0,4 кВ</u>		
	Строительная длина	м	315
	Разработка траншеи вручную	м/м ³	288/77,76
	Устройство постели из песка для прокладки 1-ого кабеля 0,4 кВ	м/м ³	184/8,28
	Укладка кабеля АВБбШВ-1 4х120 в траншею	м	184
	Присыпка кабеля песком	м/м ³	184/8,28
	Продавливание без разработки грунта (прокол)	м	7
	Протаскивание в п/э труб	м	7
	Устройство трубопроводов из п/э труб	м	104
	Засыпка траншеи в ручную	м/м ³	288/61,2
	Кабель АВБбШВ-4х120 проложенный в трубах	м	111
	Кабель АВБбШВ-4х120 по установленным конструкциям	м	20
	Укладка ленты сигнальной типа ЛС-150	м	184
	Монтаж муфты концевой для 4-х жильного кабеля	шт.	2
	Установка указателя кабельной трассы	шт.	7
	Покрытие кабеля огнеупорным покрытием	м/м ²	20/2,62

						0172/16.ЭС.ВР			
						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова, 7			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каюков			08.16		Р	1	2
Проверил		Семеко			08.16				
Н.контр.		Рогова			08.16				
ГИП		Семеко			08.16	Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ	ООО "Росинжиниринг"		

