
Заказчик
Форма № 1

Выполнение работ по проектированию на реконструкцию ВЛ 35 кВ №82 для снятия ограничений по использованию земельного участка АО "Транснефть-Дружба".

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
х работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Реконструкцию В Л 35 кВ №82 для снятия ограничений по использованию 
земельного участка

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН-81- 05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 9. Прочие работы и затраты



1 2 3 4 5 6 7 8
4 ГСН-81 -05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 0,000 0,000
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 417,938 417,938
8 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 417,938 417,938
Итого по Главам 1-12 0,000 0,000 0,000 417,938 417,938

Непредвиденные затраты
9 МДС81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2019г. 0,000 0,000 0,000 417,938 417,938
10 Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2019) до года освоения (2020) 1,036

11 Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства 0,000 0,000 0,000 432,983 432,983

12 ФЗ № 303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 0,000 0,000 0,000 86,597 86,597

Всего по сводному расчету 0,000 0,000 0,000 519,580 519,580
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