

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

"27"

Сводный сметный расчет в сумме 4 492,590 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для технологического присоединения потребителей электрической энергии Зоны № 11Н (2018г)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	1 070,177		50,351	223,297	1 343,825
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	349,171		14,703	65,178	429,052
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		701,249		118,087	819,336
5	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	100,384		607,368		707,752
			28,069		131,964		160,033
6	ЛСР	Установка РЛК	1547,801	701,249	804,386	406,562	3459,998
		Итого по Главе 2	1547,801	701,249	804,386	406,562	3459,998
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы	0,000	0,000		58,636	58,636
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	58,636	58,636
		Итого по Главам 1-9	1547,801	701,249	804,386	465,198	3518,634
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>1547,801</b>	<b>701,249</b>	<b>804,386</b>	<b>465,198</b>	<b>3518,634</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10		Проектные работы				225,191	225,191
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	225,191	225,191
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1547,801</b>	<b>701,249</b>	<b>804,386</b>	<b>690,389</b>	<b>3 743,825</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.</b>	<b>1547,801</b>	<b>701,249</b>	<b>804,386</b>	<b>690,389</b>	<b>3 743,825</b>
13		НДС 20%	309,560	140,250	160,877	138,078	748,765
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1857,361</b>	<b>841,499</b>	<b>965,263</b>	<b>828,467</b>	<b>4 492,590</b>

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов