

Общество с ограниченной ответственностью  
"СК"РегионЭнергоСтрой"

Заказчик: ф. ОАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго"

Заявитель: ООО "Агропрод"

№ договора ТП: 41241960/3100/11805/16 от 15.05.2016

Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ объекта  
"Животноводческий комплекс на 2100 скотомест"  
Красногвардейский р-он, вблизи с. Сорокино

## Рабочая документация

Электроснабжение

0171/16.ЭС

Начальник проектного управления

Петрук И.И.


Главный инженер проекта

Александрова А.С.




2017 г.

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
1	филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" Красногвардейский РЭС	Филиал ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго <b>Красногвардейский РЭС</b> <b>СОГЛАСОВАНО</b> с учетом соблюдения требований постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 Начальник РЭС <i>[подпись]</i> «20» 09 2016 г.	

2	Генеральный директор ОАО АПК "Бирюченский"	согласовано 20.09.16.	
---	---	--------------------------	---

3		СОГЛАСОВАНО Газовая служба в с. Засосна филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки Перед началом производства земляных работ вызвать представителя по телефону «28» сентября 2016 г.	
---	--	---	--

4	ООО «Красногвардейский водоканал»	Согласовано: и.и.и.и.и.и.	
---	-----------------------------------	------------------------------	---

5		Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации телекоммуникаций <b>ЛТЦ г. Бирюч</b> <b>СОГЛАСОВАНО</b> При производстве земляных работ вызвать представителя ЦТЭТ По адресу: Телефон: «28» 09 2016 г. Подпись: <i>[подпись]</i>	
---	--	---	--

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Семеко	<i>[подпись]</i>			09.16
Проверил	Маркин	<i>[подпись]</i>			09.16
Н.контр.	Семеко	<i>[подпись]</i>			09.16
ГИП	Маркин	<i>[подпись]</i>			09.16

0171/16.ЭС.ЛС

Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ объекта  
"Животноводческий комплекс на 2100 скотомест"  
Красногвардейский р-он, вблизи с. Сорокино

Электроснабжение





Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ООО "СК  
"РегионЭнергоСтрой"

Формат А4



№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
6		Согласовано	
7		Согласовано	
8	УРЛН АСУ ОЖКУ	Согласовано	С.М.И. Красновод с.б.
9	СРЗММ	Согласовано	 17.10.2016
10	УЗ.ПЗ	Согласовано	 17.10.16.

Согласовано





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0171/16.ЭС.ЛС

Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ объекта  
"Животноводческий комплекс на 2100 скотомест"  
Красногвардейский р-он, вблизи с. Сорокино

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Семеко				09.16
Проверил	Маркин				09.16
Н.контр.	Семеко				09.16
ГИП	Маркин				09.16

Электроснабжение

Лист согласований

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ООО "СК  
"РегионЭнергоСтрой"

Формат А4







№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
11	ЗАО, см. 5		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Вызов представителя ЗАО «СМУ-5» КС №... за трое суток до начала работ по адресу: г. Белгород, ул. Восточная, д. 71 тел. 8-800-333-25-80, 8-919-430-13-50</p> <p>Подпись: <i>[Подпись]</i> «28» 08 16</p> </div>
12			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>АО «НСН»</b></p> <p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>«29» 09 20 16 г. Подпись: <i>[Подпись]</i> Ф.И.О. <i>Зодиев А.В.</i></p> </div>
13			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»</p> <p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p><i>[Подпись]</i></p> </div>
14			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейный участок <i>2 Ветер</i></p> <p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>На участке <i>С. Сорокин, Кременевск</i></p> <p>кабелей связи ОАО «Ростелеком» от «29» 09 20 16 г. Подпись: <i>[Подпись]</i></p> </div>
15	УУД	Согласовано.	<i>[Подпись]</i> А.Реминев





[illegible]


Формат А4



Согласование

№ п/п	Согласующая организация	Условия согласования	Штамп, подпись
16	ООО „ Агроград “	Размещение ВЛ 10 кВ и 2 КТП 630/10/0,4 на земелье ООО „ Агроград “ согласовано. Беспрепятственный доступ к ВЛ 10 кВ и 2 КТП 630/10/0,4 гарантирую.	
17	УКС	Согласовано	 12.09.2017г.
18	ООО	Согласовано	 12.09.2017г.
19	УРС	Согласовано	 12.09.2017г.
20			

						0171/16.ЭС.ЛС					
						Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ объекта "Животноводческий комплекс на 2100 скотомест" Красногвардейский р-он, вблизи с. Сорокино					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Семеко				09.16				Р	4	
Проверил	Маркин				09.16	Лист согласований			ООО "СК "РегионЭнергоСтрой"		
Н.контр.	Семеко				09.16						
ГИП	Маркин				09.16						





№ п/п		Согласующая организация		Условия согласования		Штамп, подпись	
1		филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" Красногвардейский РЭС					
2		ООО "Газпром трансгаз Москва"		коммунальн цех		Ведущий инженер по ОМБ Новиков К.А. 	
3							
4							
5							

Согласов:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						0171/16.ЭС.ЛС			
						Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ объекта "Животноводческий комплекс на 2100 скотомест" Красногвардейский р-он, вблизи с. Сорокино			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Семеко				09.16		Р	1	4
Проверил	Маркин				09.16				
Н.контр.	Семеко				09.16				
ГИП	Маркин				09.16				
						Лист согласований	ООО "СК "РегионЭнергоСтрой"		

Формат A4