

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500013340**

Начальная (максимальная) цена договора	7 818 284,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 563 656,80 руб., Итого 9 381 940,80 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013340 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Расчет стоимости начальной максимальной цены лота по объектам технологического присоединения "под ключ"																						
Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочее	Итого
1	Арличенкова В А / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,415	40,673	605,712	0,000	13,817	660,202	1,0510	42,747	636,604	0,000	14,522	0,000	693,872
2	Арличенкова В А / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3 кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
3	Арличенкова В А / Монтаж ВЦУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1 шт	3 кв.2022							1,000							3,605	14,437	54,850	4,645	0,000	77,537
4	Арличенкова В А / Строительство СТП 25 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	16 145,25	84 210,00	429 961,55	9 900,00	540 216,80		1,000	16,145	84,210	429,962	9,900	540,217	1,0510	16,969	88,505	451,890	10,405	0,000	567,768
5	Арличенкова В А / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62 886,56	1 957 849,57		13 122,42	2 033 858,55		0,700	44,021	1 370,495	0,000	9,186	1 423,701	1,0510	46,266	1 440,390	0,000	9,654	0,000	1 496,310
6	Арличенкова В А / Установка разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		3,000	4,704	92,307	154,699	0,000	251,709	1,0510	4,944	97,014	162,588	0,000	0,000	264,547
7	603-2-22 (14 договоров) / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		2,260	221,495	3 298,577	0,000	75,244	3 595,316	1,0510	232,791	3 466,805	0,000	79,082	0,000	3 778,678
8	603-2-22 (14 договоров) / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3 кв.2022					15,00		2,260							0,000	0,000	0,000	0,000	33,900	33,900
9	603-2-22 (14 договоров) / Монтаж ВЦУ 1ф. ПУ прямого включ.	1 шт	3 кв.2022							13,000							46,865	135,941	228,033	30,264	0,000	441,103
10	603-2-22 (14 договоров) / Затраты на вырубку просеки ВЛ кВ, км	1 км	3 кв.2022					130,00	130,000	1,310							0,000	0,000	0,000	0,000	170,300	170,300
11	603-2-22 (14 договоров) / Монтаж ВЦУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1 шт	3 кв.2022							1,000							3,605	14,437	54,850	4,645	0,000	77,537
12	603-2-22 (14 договоров) / Монтаж ответвительной арматуры	1 шт	3 кв.2022							1,000							0,966	13,800	0,000	0,000	0,000	14,766
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																						7 631,317
Индекс-дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения (2023)																						1,0245
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245), тыс. руб. без учета НДС																						7818,284
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245) , тыс. руб. с учетом НДС 20%																						9 381,941

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Публичное акционерное общество "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Е.В. Вилков