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2. Общие требования 
2.1. Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр» – 

«Смоленскэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя: 

 

2.2. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) одной стадией (пояснительная 

записка, рабочая документация, сметная документация) для реконструкции ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1094 

ЛЭП 6 кВ №613 ПС 35/6 кВ Ясенная со строительством участка ВЛ-0,4 кВ и с установкой 

выносного щита учета для технологического присоединения энергопринимающих устройств 

садовых домов, расположенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, с/п 

Акатовское, тер. с/т «Лесной-2» с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 

необходимых и действующих на момент разработки ПСД, в том числе не указанных в данном ТЗ), 

в объеме следующих мероприятий: 

№ Мероприятие СПП-элемент 

1 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,860 км Z67-TP42262830.01 

2 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Z67-TP42262830.02 

3 Установка ВЩУ Z67-TP42262830.03 

4 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,460 км Z67-TP42216036.01 

5 Установка ВЩУ Z67-TP42216036.02 

6 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,290 км Z67-TP42203253.01 

7 Установка ВЩУ Z67-TP42203253.02 

8 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,440 км Z67-TP42210735.01 

9 Установка ВЩУ Z67-TP42210735.02 

10 Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,210 км Z67-TP42210783.01 

11 Установка ВЩУ Z67-TP42210783.02 

12 Установка ВЩУ Z67-TP42210783.01 

13 Установка ВЩУ Z67-TP42203216.01 

14 Установка ВЩУ Z67-TP42208496.01 

15 Установка ВЩУ Z67-TP42209449.01 

16 Установка ВЩУ Z67-TP42208868.01 

17 Установка ВЩУ Z67-TP42211830.01 

18 Установка ВЩУ Z67-TP42217213.01 

19 Установка ВЩУ Z67-TP42225477.01 

 

Район Населенный пункт 

Кадастровый номер земельного участка, на котором 

располагаются энергопринимающие устройства 

Заявителя 

Смоленская область,  

Гагаринский район 

с/п Акатовское, 

 тер. с/т «Лесной-2» 

 

67:03:0030501:41 

67:03:0030501:253  

67:03:0030501:18  

уч. 190 

67:03:0030501:109 

67:03:0030501:21 

67:03:0030501:292 

67:03:0030501:19 

67:03:0030501:105 

67:03:0030501:284 

67:03:0030501 

67:03:0030501:289 

уч. 124 
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2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор полосы 

отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

(Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещения 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 

(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Смоленской 

области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и 

предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 

территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ по землям особо охраняемых территорий, землям 

водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство (Главрыбвод, департамент 

культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий размещения проектируемых 

сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 

документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и рабочей 

документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 

органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному 

титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную 

документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых 

и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой 

проводов.  

3.2. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 0,4 кВ. 

3.3. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика. 

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная документация 

4.1. Пояснительная записка. 

 реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектно-

сметной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 

распределительной сети 0,4кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 
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районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Смоленской области. 

Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по 

ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных 

предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с 

согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»; 

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного роста 

нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4 кВ, в т.ч. для линейного 

объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и конечного 

пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться электросетевой 

объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

 технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к 

проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;  

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной 

записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные 

технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в 

рамках проекта. 

4.2. Проект полосы отвода. 

4.2.1. Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса.  

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков 

и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.  

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) 

капитального строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются 

физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных 

случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» -«Смоленскэнерго» и 



5 

 
обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных 

землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»). 

4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а 

также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 

− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель), в случае если предусмотрено ТУ.  

4.3.2. Привести в графической части 

 схема нормального режима ЛЭП 0,4кВ и поопорная схема (для реконструируемых ВЛ); 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости 

опор, фундаментов. 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от 

типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды; 

− схемы крепления опор (при необходимости); 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 

− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования 

(разъединитель).  

4.4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта 

или его части). 

4.5. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность 

возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ. 

4.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
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4.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при 

необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.8.1. Мероприятия по установке узлов учета оформить отдельным разделом. 

4.9. Требования к сметной документации 

4.9.1.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними 

локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».  

4.9.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения стоимости 

строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.9.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 

состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной документации. 

4.9.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-

смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и 

объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка 

затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) 

предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые 

материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

4.9.5. При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя РФ 

№1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) с 30.12.2022 использовать 

базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае переноса срока вступления в действие 

базы ФСНБ-2022 использовать для составления сметной документации в базовом уровне цен базу 

ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и изменениям.  

4.9.6. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление 

строительного контроля. 

4.9.7. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на 

каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат. 

4.9.8. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 

4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет 

объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и 

оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты. 

4.9.9. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 

технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

4.10.   Требования к оформлению ПСД 
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4.10.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.10.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.10.3. При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 

документы и материалы: 

4.10.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы расположения 

электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (зануления), кабельный 

(кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, разработанные для 

проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в монтажной зоне и 

т.п.); 

4.10.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.10.3.3. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, 

изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4 кВ, 

отдельных элементов и узлов опор). 

4.10.3.4. Прилагаемые документы:  

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы;  

 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 

4.10.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.10.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.10.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД предоставить 

в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: 

один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, NanoCAD и др. 

Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-

сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.10.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, 

представленной на бумажных носителях. 

4.10.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с 

пофайловым разделением страниц. 

4.10.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

4.10.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и передача 

ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.11. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.11.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические 

решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного 

производства. 

4.11.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
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4.11.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 

оборудования ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», окончательно 

уточнить на стадии проектирования.  

4.11.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не 

использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также 

пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и 

материалов, подлежащих аттестации). 

4.11.5. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о 

включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного 

заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в 

порядке исключения, протокола КДО». 
4.11.6. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами. 

4.11.7. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.11.8. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям. 

4.11.9. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии 

с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, 

наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.11.10. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 

круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 

проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. 

4.11.11. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

филиалом. 

4.11.12. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены 

указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 

существующей и перспективной мощности. 

4.11.13. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. В 

случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.11.14. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры 

отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и 

Минцифры России. 

4.11.15. Основные требования к ВЛ 0,4 кВ: 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 824 в части монтажа ответвительной арматуры опоры № 

1. Объем реконструкции, номер опоры уточнить при проектировании. 

Запроектировать и выполнить строительство участка ВЛИ 0,4 кВ с применением 

изолированного провода на железобетонных опорах от опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 824 до 

границ земельных участков Заявителей ориентировочной протяженностью 2,260 км. Величину 

пролетов принять в соответствии с районом по ветру и гололеду, и сечением провода. 

Предусмотреть проектом и выполнить подготовку и вырубку просеки на проектируемом 

участке ВЛ-0,4 кВ, протяжённостью ориентировочно 1,310 км. 
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Предусмотреть проектом и выполнить монтаж ответвления от опор проектируемой ВЛИ 0,4 

кВ до выносных щитов учета (ВЩУ). Выполнить монтаж ВЩУ и распределительных коробок с 

коммутационными аппаратами (13 шт.). Организовать в ВЩУ систему учета электроэнергии, 

удовлетворяющую требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и СТО 

34.01-5.1-009-2021 "Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования", с 

использованием средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазных 

прямого включения и трехфазных прямого включения.  
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 0,4 кВ 

Протяженность, км 
2,260 0,130 

Тип провода СИП-2  СИП-4 

Сечение провода, мм2 3х50+1х70 2х16, 4х16 

Материал промежуточных опор ЖБ* 

Материал анкерных опор ЖБ* 

Материал анкерных угловых опор ЖБ* 

Дополнительные жилы для уличного освещения нет 

Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м 30 

Линейные ОПН Да 

Тип изоляторов Стекло/полимер 

Информация о наличии пересечений со смежными 

инженерными сетями в охранной зоне проектируемой  ВЛ: 
Определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, 

ВОКС, водопровод, канализация и пр.) 
Определить проектом 

Пересечения: 

 абонентские ЛЭП всех уровней напряжения 

 автомобильные дороги 

 железные дороги 

 водные преграды 

Определить проектом 

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 

многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 

модифицированная» 

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять анкерные стальные 

многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо 

трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или 

деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных 

стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и 

т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно решения 

Технического совета филиала. 

 металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-

изготовителях методом горячего цинкования; 

 в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения 

приборов контроля напряжения и переносных заземлений; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение 

проводов уточнить при разработке ПСД с выполнением необходимых расчетов с учетом 

согласованной трассы прохождения; 

 сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не 

менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании – 

незначительная нагрузка, малая протяженность); 
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 ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не 

менее 16 мм2; 

 при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) 

предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту; 

 провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012; 

 линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов 

организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение 

от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного 

использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-

2012; 

 анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг 

для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2; 

 ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

 для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, 

позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

 подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, 

обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений; 

 заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет; 

 ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением 

самонесущих изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение 

однофазных участков должно быть обоснован. 

4.11.16. Дополнительные требования при технологическом присоединении 

потребителей до 150 кВт: 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 

быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 

решений:  

 применения стальных многогранных опор (СМО) 0,4 кВ (с применением анкерных и угловых 

анкерных опор на стойках СВ-95, СВ-110);  

 применения двухстоечных опор А23 (проект 25.0017) при строительстве ВЛИ 0,4 кВ 

протяженностью до 42 м (с применением одностоечных опор типа К21 по проекту 21.0112 с 

заглублением на 3 метра).  

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 

5.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

5.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

5.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 

состояния). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 

5.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

5.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 
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5.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

5.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

5.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры 

поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без 

изменения сметной стоимости). 

5.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 

5.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

5.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 

5.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

5.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

6.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 

решаемых задач должны быть направлены на: 

 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения такой 

информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 

которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 

обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и хранения 

резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены 

следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 

«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 



12 

 
 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с 

Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и 

БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной безопасности 

с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности объекта КИИ в 

соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». 

6.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной 

безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть 

учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз безопасности 

информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ должны 

быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 

 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

7. Требования к подрядной организации 

Подрядная организация: 

 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не менее 

3 лет; 



13 

 
 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 

строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 

согласованию с Заказчиком. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 

месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента 

ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего 

представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9. Сроки выполнения работ  

Срок выполнения работ – 90 календарных дней с даты заключения договора подряда. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению 

защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а 

также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 
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− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 

кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. 

Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением 

ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. 

Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 

напряжением выше 1 кВ;  

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278. 

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 






