

Уведомление №2

об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку литого изолированного токопровода 10кВ для реконструкции ПС 110кВ «Пушкарная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №48188 от 08.02.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор конкурса ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Москот Сергей Николаевич**, контактный телефон **(4722) 28-30-50**), на основании протокола от 19.03.2016 года № 0042-ИА-16-2 вносит изменения в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку литого изолированного токопровода 10кВ для реконструкции ПС 110кВ «Пушкарная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

2. Внести изменения в текст извещения и конкурсную документацию и изложить в следующей редакции:

Сроки поставки: 10.05.2016 - 17.08.2016

в течение 100 календарных дней с момента заключения Договора (ориентировочно с 10.05.2016г. по 17.08.2016г.)

Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи конкурсных заявок):

Вскрытие конвертов с заявками состоится 30.03.2016 в 12:00.

Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки: 18.04.2016 12:00

Дата и время подведения итогов: 18.04.2016 12:00

Банковская гарантия: Размер обеспечения: 2,00 %

Дата начала действия гарантии: 31.03.2016

Срок гарантии до: 08.07.2016

Пункт 1.1.5 Конкурсной документации: «...Сроки выполнения поставок: в течение 100 календарных дней с момента заключения Договора (ориентировочно с 10.05.2016г. по 17.08.2016г.)...»

Пункт 3.4.8.1 Конкурсной документации: «...Участник в составе своей Заявки представляет обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Конкурсе и подачей Заявки, на сумму 2 % от стоимости Заявки, с учетом НДС...»

Пункт 3.6.1.1 Конкурсной документации: «...Заявки на ЭТП могут быть поданы до **12 часов 00 минут 30 марта 2016 года**...»

Пункт 3.13.1 Конкурсной документации: «... Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на **18 апреля 2016 года**. Конкурсная комиссия вправе продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Протокол о результатах конкурса должен быть подписан уполномоченными на это представителями Организатора и Победителя...»

Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку литого изолированного токопровода 10кВ для реконструкции ПС 110кВ «Пушкарная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») внесены следующие изменения:

- *изменены сроки поставки;*
- *изменены крайний срок подачи конкурсных заявок, дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки.*
- *изменён размер обеспечения исполнений обязательств Участника, срок действия банковской гарантии.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку литого изолированного токопровода 10кВ для реконструкции ПС 110кВ «Пушкарная» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №48188 от 08.02.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель конкурсной комиссии -
заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляров