



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 24.04.2018

№0127-ВР-18

Дата подписания протокола: 24.04.2018

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/968-р/з от 13.04.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0127-ВР-18 от 13.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 13.04.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1004813 от 13.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 13.04.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**611 893,00** (Шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **110 140,74** (Сто десять тысяч сто сорок) рублей 74 копейки РФ; **722 033,74** (Семьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 74 копейки РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 3 календарных месяцев.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Дубинин Д.В. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мозговой А.И. И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой», 170004, Тверская обл, Тверь г, За Линией Октябрьской Ж/Д 1-Я ул, дом № 2, офис 59	611 893,00	722 033,74	
2.	ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9	608 000,00	717 440,00	

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9; ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой», 170004, Тверская обл, Тверь г, За Линией Октябрьской Ж/Д 1-Я ул, дом № 2, офис 59 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

### 2. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 42 закупочной документации.

### 3. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9, заявка на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 608 000,00 рублей (шестьсот восемь тысяч рублей, 00 коп.) без НДС;
- 109 440,00 рублей (сто девять тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) НДС;
- 717 440,00 рублей (семьсот семнадцать тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора в течение 3 календарных месяцев;

**второе место:** ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой», 170004, Тверская обл, Тверь г, За Линией Октябрьской Ж/Д 1-Я ул, дом № 2, офис 59, заявка на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 611 893,00 рублей (шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 110 140,74 рублей (сто десять тысяч сто сорок рублей, 74 коп.) НДС;
- 722 033,74 рублей (семьсот двадцать две тысячи тридцать три рубля, 74 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - октябрь 2018 года (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об

*особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ));*

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4-х недель с момента подписания договора.

#### **4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9, заявка на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 608 000,00 рублей (шестьсот восемь тысяч рублей, 00 коп.) без НДС;
- 109 440,00 рублей (сто девять тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) НДС;
- 717 440,00 рублей (семьсот семнадцать тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры *(в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ));*

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора в течение 3 календарных месяцев.

#### **5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

### **РЕШИЛИ:**

#### **1. Признать Заявки:**

ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9; ООО Компания «ЦентрЭнергоСтрой», 170004, Тверская обл, Тверь г, За Линией Октябрьской Ж/Д 1-Я ул, дом № 2, офис 59 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

#### **2. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).**

#### **3. Утвердить ранжировку Заявок.**

#### **4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9, заявка на право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 608 000,00 рублей (шестьсот восемь тысяч рублей, 00 коп.) без НДС;

- 109 440,00 рублей (сто девять тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) НДС;
- 717 440,00 рублей (семьсот семнадцать тысяч четыреста сорок рублей, 00 коп.) с учетом НДС;
  - условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));
  - срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора в течение 3 календарных месяцев.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить Договор между Заказчиком и Победителем в соответствии с проектом договора (п. 7 закупочной документации). Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Протокола.

5.2. В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.


Заместитель председателя  
закупочной комиссии:


\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Дубинин Д.В.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

  
\_\_\_\_\_ Мозговой А.И.

  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.

## Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1004813

№ 0127-ВР-18

20.04.2018

г. Воронеж

### Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

### Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение ПИР по корректировке проекта по строительству КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка – ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 (Корректировка проекта) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

### Количество продукции

1 ед

### Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО «СК «РЭС» (Скляднев А.И.) 717 440,00 руб. (цена без НДС: 608 000,00 руб.)
- ООО Компания "ЦентрЭнергоСтрой" (Королев С.В.) 722 033,74 руб. (цена без НДС: 611 893,00 руб.)

### Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

### Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 2 заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 20.04.2018

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен

1	ООО «СК «РЭС» (Российская Федерация, 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, улица Строительная, дом 3, помещение 9)	Заявка, подана 19.04.2018 в 16:14 Цена: 717 440,00 руб. (цена без НДС: 608 000,00 руб.)
2	ООО Компания "ЦентрЭнергоСтрой" (170004, Тверская обл, Тверь г, За Линией Октябрьской Ж/Д 1-Я ул, дом № 2, офис 59)	Заявка, подана 20.04.2018 в 10:21 Цена: 722 033,74 руб. (цена без НДС: 611 893,00 руб.)

**Решили:**

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна  
Мороз Владимир Васильевич  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов комиссии:**

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"