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монтажных работ (СМР).    

3.4. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на 

II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть 

согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ. 

3.5. ОТР и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически 

связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на 

соответствующих объектах. 

3.6. В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при 

проектировании использовать проектную документацию повторного использования, 

альбомы типовых проектных решений. 

 

4. Основные характеристики проектируемого объекта. 

4.1. В части линии электропередачи ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая: 

 

Показатель Значение / Заданные характеристики* 

Вид ЛЭП  ВЛ 

Передаваемая мощность 150А (в нормальном режиме) 

481А (расчетный ремонтно-аварийный 

режим) 

Количество цепей 1-2  

(Подлежит реконструкции одноцепной 

участок ВЛ) 

Номинальное напряжение 110 кВ 

Длина трассы 24,38  

(Подлежит реконструкции одноцепной 

участок – 3,5 км.) 

Основное средство 

 (инвентарный номер) 

ВЛ 110кВ Губкин-Промышленная 

3.5км(M)   

(Инв. № 134371) 

Наличие переходов через естественные и 

искусственные преграды 

Уточняется при проектировании 

Прочие особенности ЛЭП (наличие участков 

КЛ), включая рекомендации по типу основных 

конструктивных элементов, способу прокладки 

Выполнить реконструкцию ВЛ 110 кВ: 

промежуток опор №8-11 (замена провода 

и изоляции) 

промежуток опор №11-23 (комплексная 

реконструкция ВЛ ) 

Линейно-кабельные сооружения ВОЛС Не предусматривается 

Система дистанционного мониторинга Не предусматривается 

 

 

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации 

5.1.  Предпроектное обследование. 

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.  

5.1.1. При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть 

проведена оценка: 

 срока эксплуатации и состояния существующих строительных конструкций ВЛ; 

 уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.; 
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 наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия 

документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории). 

5.1.2. Выполнить обследование существующих фундаментов и строительных 

конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003. 

5.1.3. Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1-5.1.2) согласовать с 

филиалом ПАО «Россети Центр» -«Белгородэнерго». 

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с 

выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает 

необходимое содействие в сборе исходных данных.  

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом. 

5.2.   I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с 

Заказчиком, АО «СО ЕЭС» и другими участниками строительства основных 

технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту». 

На I этапе проектирования разработать следующие разделы документации: 

5.2.1. «Балансы и режимы»: 

5.2.1.1.  «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов». 

Выполнить в соответствие с методическими указаниями по проектированию развития 

энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 06.12.2022 № 1286 (далее – МУ по 

проектированию) 

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся 

электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при 

нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями 

Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию 

(окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет с учетом этапности реконструкции 

существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики 

изменения электрических нагрузок. 

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, представленные 

в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. 

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров 

существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП.) предусмотреть усиление 

сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов. 

5.2.2. «Основные технические решения по ЛЭП». 

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой 

экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию 

минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого 

объекта) технических решений по ЛЭП с выполнением обосновывающих расчетов и 

подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам. 

Провести сравнение вариантов реконструкции объектов с применением 

традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных технологий», 

размещённого на сайте ПАО «Россети». 

В части ВЛ обосновать, определить и выполнить: 

­ изыскания  в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в 

соответствии с нормативными требованиями; 

­ рассмотреть в проектном решении возможность уменьшения существующих 

пролетов ВЛ с установкой дополнительных опор; 

­ протяженность ВЛ; 

­ количество цепей; 

­ решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от 

нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального; 

­ решения для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и 

лесопарковым зонам, в части применения высотных опор; 

­ решения по пересечениям проектируемой ВЛ с существующими ЛЭП, 
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магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д., 

автомобильными дорогами I категории; 

­ решения по предотвращению размыва береговой линии у переходных опор (для 

воздушных переходов через водные преграды); 

­ обеспечить минимизацию затрат на реконструкцию ЛЭП; 

­ варианты трассы (при необходимости); 

­ решения по грозозащите (в т.ч. на подходах ВЛ к ПС), повышение грозоупорности 

ВЛ с применением ОПН (при необходимости с обоснованием).   

­  сечение, тип проводов с приоритетным применением современных видов 

высокотемпературных/ высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной 

способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью, 

учитывая следующие критерии:  

Провод новых типов преимущественно применять: 

 при расчетном сечении провода традиционных типов 185 мм2 и выше; 

 в областях со значительными ветровыми/гололедными нагрузками; 

 при наличии протяженных анкерных участков;  

 для больших переходов,  

 для ВЛ с возможностью возникновения перегрузок в период после аварийных 

режимов;  

 в районах с высокими температурами воздуха и солнечной активностью;  

 при увеличении пропускной способности в послеаварийных режимах 

действующих линий;  

 при построении кольцевых схем сети; 

 на ВЛ, выполненных на высотных опорах. 

В остальных случаях допускается применение сталеалюминевого провода 

традиционных типов. 

­ сечение и тип грозозащитного троса; 

­ решения по конструкции линейной изоляции без указания материала и типа 

изоляции (выбор типа изоляции провести на стадии «П» с проведением ТЭО); 

­ решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и 

грозозащитных тросов; 

­ типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического 

сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных, из гнутого профиля, 

композитных, железобетонных, деревянных) на различных типах фундаментов с расчетом 

затрат по каждому из вариантов, с обоснованным применением высотных и эстетических 

опор.  

Решение о применение опор из композитных материалов принимать на 

основании следующих критериев: 

ВЛ 110-220 кВ: 

 новое строительство и реконструкция ЛЭП 110-220 кВ с заменой ж/б опор на 

композитные в районах с умеренными климатическими условиями, с возможностью 

круглогодичного вдольтрассового проезда, наличием грунтов с хорошей несущей 

способностью; 

 новое строительство ЛЭП 110-220 кВ на участках с повышенными требованиями к 

эстетике опор (городская зона, районы проведения крупных международных форумов, 

соревнований и т. п.). 

 новое строительство ЛЭП 110-220 кВ на участках с агрессивными грунтами по 

отношению к ж/бетону, металлу. 

 при условии положительного технико-экономического обоснования - в районах, 

характеризующихся климатическими характеристиками не хуже чем: II район по ветру, III 

район по гололеду. 

­ решения по защите стальных опор, а также стальных элементов фундаментов от 
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коррозии; 

­ выбор средств защиты от грозовых перенапряжений, а также от прямых ударов 

молнии; 

­ оценка затрат на восстановление лесонасаждений, вырубаемых при проведении 

строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации; 

­ необходимость сооружения системы раннего обнаружения гололедообразования и 

устройств (управляемых установок) плавки гололеда; 

В районах с толщиной стенки гололеда более 25 мм, а также в районах с частыми 

образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частой 

и интенсивной пляской проводов (рис. 2.5.4 ПУЭ 7-го издания), помимо организации 

традиционной плавки гололеда, необходимо предусматривать дополнительные мероприятия. 

Для демонтируемых участков ВЛ (при наличии) должны быть указаны номера опор, 

подлежащих демонтажу. 

5.2.3.  «Основные решения по земельно-правовым вопросам». 

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить: 

 расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в 

границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной 

собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем 

работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых 

отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за 

земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном 

сметном расчете; 

 варианты прохождения ЛЭП (не менее трех) и их протяженность, с учетом 

минимизации: количества пересечений, наложения на обремененные земельные участки 

собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и т.д.;  

 схему размещения проектируемых ЛЭП на топографической основе (в масштабе в 

соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей 

земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе 

с учетом данных органов государственной власти и муниципальных органов, 

государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий 

использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, 

категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера 

земельных участков и т.д.; 

 площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение 

ЛЭП; 

 письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием 

условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и 

последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью 

земельного участка);  

 сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений; 

 подготовить задание на разработку документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов) с 

целью его утверждения в уполномоченном органе. 

5.2.4. Материалы I этапа проектирования ЛЭП с пояснительной запиской по 

ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия 

решений и последующего согласования.  

5.3. II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной 

документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов». 

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства 
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Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (в редакции Постановления правительства № 963 от 

27.05.2022). 

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в 

требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», АО «СО ЕЭС» и, 

при необходимости, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, 

технологически связанных с объектом проектирования. 

5.3.1. Для ЛЭП (ВЛ) выполнить: 

При проектировании ВЛ выполнить: 

­ при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и 

другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение 

постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. 

Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения 

с трубопроводами и другими коммуникациями;  

­ при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами 

предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения 

проезда транспорта при обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при 

запросе технических условий на пересечения с автомобильными дорогами; 

­ расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально 

возможных ветровых нагрузках; 

­ разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (при 

необходимости); 

­ получить технические условия на пересечение, параллельное следование, 

переустройство (при необходимости, выполнить документацию для оформления земельно-

правовых отношений в соответствии с ТЗ); 

­ необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских 

работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы 

поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику; 

­ проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе 

выполнить расчет и сформировать сводную информацию: 

o об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению 

при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства на 

основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых 

объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.); 

o о планируемой к заготовке древесине; 

­ в составе проектной документации представить: 

o результаты расчёта проводов и тросов ВЛ; 

o выбор изолирующих подвесок всех видов; 

o нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах; 

o расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты; 

o обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с 

приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты; 

o конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если 

применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций). 

­ решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому 

оформлению опор; 

­ тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длинной пути утечки, со 

сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), 

определить с проведением ТЭО;  

­ решения по защите ВЛ от птиц; 

­ маршруты доставки опор; 
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­ проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, 

изоляции, арматуре и т.д.; 

5.3.2. Выбор земельного участка  при  реконструкции (при необходимости).  

Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (в редакции Постановления правительства 

№963 от 27.05.2022) раздел проектной документации: «Проект полосы отвода». 

Кроме того, в указанный раздел разработать (подготовить) и включить следующие 

материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её 

прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы: 

 проекты планировки территории (при необходимости); 

 проекты межевания территории (при необходимости); 

 градостроительные планы земельных участков (при необходимости); 

 решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков 

исполнительных органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления; 

 расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных 

участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства; 

 кадастровые планы территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель 

- для ЛЭП, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, 

в которые попадает земельный участок (полоса отвода); 

 сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам 

трассы); 

 решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении 

строительно-монтажных работ; 

 правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и 

земельный участок (в случае реконструкции). 

5.3.3. Выполнить (при необходимости) мероприятия по резервированию 

земель/земельных участков и их частей для размещения ЛЭП, ПС (далее - земель) в 

соответствии с положениями Земельного законодательства Российской Федерации, в том 

числе: 

‒ определить площади земельных участков, на территории которых планируется 

размещение объектов;  

‒ подготовить схему резервирования земель; 

‒ выявить все затрагиваемые строительством земельные участки, в том числе 

земельные участки, на которые отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРН; 

‒ получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о 

наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН; 

‒ получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные 

участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов; 

‒ осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и 

оформлению земельно-правовых отношений с их участниками (собственники, 

землевладельцы, землепользователи, арендаторы); 

‒ выявить участки, подлежащие изъятию для государственных нужд в связи со 

строительством объекта; 

‒ обеспечить получение решения о резервировании земель в уполномоченном 

государственном органе; 

‒ обеспечить опубликование решения о резервировании в официальных средствах 

массовой информации субъекта Российской Федерации/муниципального образования,  на 

территории которого расположены резервируемые земли; 

‒ обеспечить внесение сведений о зарезервированных землях в ЕГРН 

Оформить земельно-правовые отношения с собственниками/владельцами земельных 
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участков и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП. 

В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения 

проектируемых ЛЭП, провести оценку и определить рыночную стоимость с получением 

положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - 

на подтверждение стоимости).  

При необходимости  провести оценку и определить рыночную стоимость арендной 

платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и 

муниципальных организаций) для строительства ЛЭП с получением положительного 

экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на 

подтверждение стоимости).  

При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных 

участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить 

расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода). 

5.3.4. При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект 

рекультивации земель». 

5.3.5. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным 

томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-

охраняемых природных территорий, а также при  прокладке подводных кабелей во 

внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, подраздел 

«Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом. 

5.3.6. Расчет санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, 

зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными разделами.  

5.3.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в 

соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для 

энергетических объектов и оформить отдельным томом. 

5.3.8. Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности 

выполнения строительно-монтажных работ, включая требования по выделению очередей и 

этапов строительства, с технологическими решениями и схемами, график поставки 

материалов и т.д.  

В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством. 

Согласовать возможность вывода реконструируемого участка на весь срок 

реконструкции. При отсутствии возможности вывода реконструируемого участка ВЛ 

предусмотреть строительство временного участка или строительство нового с последующим 

демонтажем существующего.  

5.3.9. Сметная документация. 

5.3.9.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом 

Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере 

ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети 

Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

5.3.9.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть 

расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, 

утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не 

превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

5.3.9.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в 

базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления 
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сметной документации. 

5.3.9.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО 

«Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы 

(локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости 

строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и 

оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), 

пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная 

документация» - в формате MS Word (*.doc, *.docx). 

5.3.9.5. При составлении сметной документации в соответствии с приказом 

Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказа №378/пр от 18.05.2022) с 

30.12.2022 использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае переноса 

срока вступления в действие базы ФСНБ-2022 использовать для составления сметной 

документации в базовом уровне цен базу ФЕР 2020 с актуальными дополнениями и 

изменениями. 

5.3.9.6. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание 

службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на 

осуществление строительного контроля. 

5.3.9.7. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные 

расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку 

затрат. 

5.3.9.8. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом 

Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в 

сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-

разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также 

прочие и лимитированные затраты. 

5.3.9.9. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению 

инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная 

документация». 
5.3.9.10. В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная 

стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат 

по применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных расчетов в разделе 

проекта «Сметная документация».  

5.3.10. При выполнении проектной документации учесть единые стандарты 

фирменного стиля объектов ПАО «Россети». 

5.3.11. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).  

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (в редакции Постановления правительства № 963 от 

27.05.2022). 

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с 

технологическими решениями и схемами. 

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной 

документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов 

унифицированных и типовых конструкций, типовой проектной документации, проектов 

повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной 

документации и т.п. 
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В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, 

систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр 

инновационных технологий ПАО «Россети».  

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна 

содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости 

инновационных решений, примененных в рамках проекта. 

Текстовая часть пояснительной записки должна содержать раздел «Применение 

иностранной (импортной) продукции» с обоснованием применения иностранной 

(импортной) продукции на основе анализа рынка и формированием перечня иностранного 

(импортного) оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной 

документацией со стоимостью на основании сметного расчета.  

5.3.12. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует 

рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов 

и технологий отечественного производства. Привести перечень типов/видов оборудования, 

конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не 

производимых на территории Российской Федерации. 

5.3.13. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо 

разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии 

с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением о закупках) утверждённым 

решением Совета директоров ПАО «Россети» протокол от 30.10.2015 №206 (в редакции 

протокола от 19.08.2016 № 239). 

5.4. III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации 

(РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».  

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора и согласования 

основных технических решений (с ТЭО) и разработанной ПД.  

РД должна содержать строительные и конструктивные решения ВЛ, в т.ч.: 

 строительную часть ВЛ  (фундаменты, опоры). Тип фундаментов исходя из данных 

проектно-изыскательских работ; 

 чертежи решений несущих (основных) конструкций и отдельных элементов опор, 

описанных в ПД; 

 схемы крепления элементов конструкций (траверс, гирлянд изоляторов и т.д.); 

 выполнить заказные спецификации на все строительные материалы ВЛ. 

 иные решения в соответствии с НТД.  

6. Особые условия 

6.1. При выполнении проектных работ должны использоваться САПР.   

6.2. Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая 

обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно: 

­ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных 

заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется 

филиалом ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго», из которых не менее 1 (одного) 

экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, 

заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры 

томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия 

верна»; 

­ в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: 

AutoCAD / NanoCAD или т.п.; формате pdf для документов с текстовым и графическим 

содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости 

строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды 

затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том 

числе её согласования; 

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 
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Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 

документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача 

документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц 

6.3.  Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и 

рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 

02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и 

графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». 

6.4. При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком 

должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в 

которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены 

цветом по тексту документов. 

6.5. Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются 

собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

6.6. Проектная организация обеспечивает: 

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том 

числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих 

организаций и органов местного самоуправления; 

– сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение 

положительных заключений; 

– внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в 

документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов 

либо эффективно оспаривает эти замечания. 

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения 

дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на 

проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей 

документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение 

проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не 

превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда. 

6.7.  Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без 

получения согласования филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», АО «СО ЕЭС» 

(РДУ), собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования. 

6.8.  При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку 

проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических 

условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения 

проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства). 

6.9.  В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от 

своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на 

земельные (лесные) участки (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

6.10.  Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с 

получением исходно-разрешительной документации для проектирования. 

6.11.  Проектная организация предоставляет филиалу ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго», для последующего направления в АО «СО ЕЭС» (ОДУ, РДУ), все 

расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов 

электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости в форматах 

программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном 

виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf). 

6.12. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, 

материалов и систем, допущенных к применению на объектах  

ПАО «Россети» (размещен на сайте ПАО «Россети» по ссылке 
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https://rosseti.ru/investment/science/attestation/doc/Porydok_provedeniya_attestacii_2022.pdf), в 

противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного 

прохождения процедуры аттестации. 

6.13. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной 

продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые 

включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной 

продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга 

России и Минцифры России, считать иностранными (импортными). 

6.14. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к 

ТЗ. 

6.15. При формировании проектных решений минимизировать использование 

импортных материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения 

импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить 

сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению 

импортных материалов  и отечественных аналогов (показатели производительности, 

показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима 

обслуживания и т.д.). 

6.16. Технические решения проектной (рабочей) документации должны учитывать 

наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного 

выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на 

высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 

2014г. №155н г. Москва). 

6.17. Необходимость применения оборудования импортного производства должна 

быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с 

отечественными аналогами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего 

отсутствие отечественных аналогов, а также пройти процедуру согласования Техническим 

советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13. 

6.18. Запретить при проектировании применение иностранного (импортного) 

программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически 

важной инфраструктуры. 

7. Выделение этапов строительства 

В обязательном порядке, даже в случае указания конкретных этапов реконструкции, в 

данном разделе следует указать: «Очередность этапов реконструкции, их состав, а также 

необходимость выделения (дополнительных) этапов реконструкции определить и обосновать 

в рамках проектирования. 

При необходимости (при соответствующем обосновании) неодновременной подачи на 

экспертизу проектной документации по выделенным этапам реконструкции проектную 

документацию на каждый этап реконструкции сформировать отдельными комплектами в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (в редакции Постановления правительства №963 от 27.05.2022). 

Выделение работ по демонтажу зданий, строений, сооружений и т.п. в отдельный этап 

строительства, который не содержит строительство (реконструкцию) объектов, подлежащих 

вводу в эксплуатацию на таком этапе строительства, запрещается. 

8. Исходные данные для разработки проектной документации 

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются 

условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. 

Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. 

Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной 




