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_____________________Бугров А. В.

№ 
п.п Перечень выполняемых работ № смет Стоимость работ, 

руб.

1 2 3 4

1 Переустройство ВЛ 35-110кВ Смета № 1 1 730 342,63

3 Инженерно-геологические изыскания Смета № 3 170 158,73

4 Инженерно-геодезические изыскания Смета № 4 188 803,48

9 Экспертиза Смета № 9 356 236,32

Всего: 2 445 541,16

НДС 20%: 489 108,23

Всего с НДС: 2 934 649,39

Наименование строительства и стадии проектирования:

Объектная смета расчета стоимости ПИР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая



№ 
п.п.

Характеристика предприятия, здания, сооружения или 
виды работ

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для 

строительства

Расчет стоимости:
(а + bx) х Ki,

или (объем СМР) х 
проц./100%

или кол-во х цену

Стоимость, руб.

1 2 3 4 5

6 880,00

6880*1,25 8 600,00

8600*40,71 350 106,00

2.1

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Губкин - Старый 
Оскол Тяговая
Протяженность: L=3,5 км

Объект-аналог, по итогам 
глав 1-12 (п.2.2 ОУ)

3981,137 3 981 136,64

3 981 136,64

3.1
Расчет процента базовой цены на ПИР от стоимости 
реконструкции ВЛ-110кВ Табл. 2

(0,1916376-(0,1916376-

0,1741344)/(4,488-

2,992)*(4,488-3,981))

4,665

3.2

Расчет базовой стоимости проектных работ  в ценах 
на 01.01.2001г.

ОП п.1.10 К=1,2 разработка 
ПСД реконструкции 

действующих объектов

3981136,636*4,665/1

00*1,2
222 864,03

222 864,03

222864,02888328*5,

32
1 185 636,63

4

Стоимость услуг по внесению изменений в границы 
зон с особыми условиями использования территории, 
в данные кадастрового учета и изготовление 
технических планов после реконструкции ВЛ 110 кВ 

Данные УС
г.Белгород

194600 194 600,00

ИТОГО по смете: 1 730 342,63

ИТОГО по смете с учетом 
НДС: 2 076 411,16

3. Расчет стоимости проектных работ по переустройству ВЛ 110 кВ (СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты")

Итого  затраты на проектные работы в ценах 2001г.:

Итого проектно-изыскательские работы с пересчетом в ценах 1 квартала 2023 г. с 
К=5,32 (Письмо №9791-ИФ/09 от 23.02.2023г Минрегиона России)

2. Расчет сметной стоимости переустройства ВЛ 35-110 кВ в базовом уровне цен 

Итого стоимость реконструкции в базисных ценах 2001 г. ВЛ 35-110кВ

Итого предпроектные работы в базисных ценах 1989 г.
Перевод в цены 1991 года  (коэффициент перевода 1,25)
Итого предпроектные работы с пересчетом в ценах 1 квартала 2023г с К=40,71 
(Письмо №9791-ИФ/09 от 23.02.2023г Минрегиона России) 

С М Е Т А №1
на разработку проектной и рабочей документации 

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.

1. Предпроектные работы ("Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства". 13740тм-тI,  Москва 
1990г.)

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ: 

1.1
Предпроектное обследование ВЛ 110 кВ 
(п.5.1.2 технического задания) Глава 4, табл №2 п.3 6880 6 880,00



№ 
п.п.

Характеристика предприятия, здания, 
сооружения

или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости:
(а + bx) х Ki,

или (объем СМР) х 
проц./100%

или кол-во х цену

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

1

Шнековое  бурение  скважин  диаметром  до 
160мм  самоходной буровой  установкой  
глубиной до 10 м, 1кат. - 10м*7шт = 70 п.м. 
(7 скважин для ВЛ110кВ, п. 6.3.29 СП 47.13, 
т.6.4)

Табл. 21 §1 70*8,4 588,00

2 Отбор  монолитов - 7 шт Табл. 57 §1 7*22,9 160,30

3
Камеральная обработка материалов буровых 
работ 70  п.м.

Табл. 82 §2 70*9,3 651,00

Лабораторные работы: 

4
Полный комплекс определений физических  
свойств  грунтов - 7 проб

Табл. 63 §8 7*47,1 329,70

5
Определение коррозионой активности 
грунтов к стали - 7 проб

Табл. 75 §4 7*18,2 127,40

6
Определение коррозионой активности 
грунтов к бетону - 7 проб

Табл. 75 §5 7*25,4 177,80

ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 634,90

ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ 748,30

ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 651,00

7
Расходы  по  внешнему транспорту Общ.указ. п.10 т.5, п.1 - 19,6% (748,3+651)*19,6% 274,26

8
Расходы на организацию и ликвидацию 
работ 

Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.п.1 К=2,5 
при стоимости изысканий до 2 тыс руб

(748,3+651)*6%*2,5 209,90

9
Камеральная обработка материалов 
лабораторных работ

Табл. 86 §1 - 20% 634,9*20% 126,98

10
Составление технического отчета Табл. 87 § 1 - 18% от стоимости 

камеральных работ до 5 тыс руб
(651+126,98)*18% 140,04

ИТОГО 2 785,38

Стоимость инженерно-геологических работ 
в текущих ценах:

К=61,09 – Письмо №9791-ИФ/09 от 23.02.2023 
Минрегиона России

2785,3778*61,09 170 158,73

Итого по инженерно-геологическим изысканиям 170 158,73

С М Е Т А №3
на инженерно-геологические изыскания под ВЛ 110 кВ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.

СБЦ Инженерно-геологические изыскания 1999г.

Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских  работ: 



№ 
п.п.

Характеристика предприятия, здания, 
сооружения

или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 
параграфов и пунктов указаний к 

разделу Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы 

для строительства

Расчет стоимости:
(а + bx) х Ki,

или (объем СМР) х 
проц./100%

или кол-во х цену

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

5

Гл.3, п.9, Табл. 15, § 1;
К1=1,2 - общие указания, гл.3, п.4 
(при длине от 1 до 5 км);
К2=1,3 - общие указания, п.8г, табл.2 
п.2

3440*1,2*1,3 18 782,40

6
К1=1,2 - общие указания, п.15д;
К2=1,1 - общие указания, п.15г

1599*1,2*1,1 7 387,38

ИТОГО полевых работ 18 782,40

ИТОГО камеральных работ 7 387,38

10 Расходы  по  внешнему транспорту
Общ.указ. п.10 т.5 § 2 - 19,6% (18782,4+7387,38)*19,6% 5 129,28

11

Расходы на организацию и ликвидацию 
работ 

Общ.указ. п.13 - 6%, прим.1 К=2,5 
при стоимости изысканий до 30 тыс руб

(18782,4+7387,38)*6%*2,5 3 925,47

ИТОГО  35 224,53

Стоимость инженерно-геодезических 
работ в текущих ценах:

К=5,36 – Письмо №9791-ИФ/09 от 23.02.2023 
Минрегиона России "Об индексах изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ и иных 
индексах на 1 квартал 2023 года"

35224,53*5,36 188 803,48

Итого по инженерно-геодезическим изысканиям 188 803,48

Составление инженерно-геодезического 
плана м-б 1:500  воздушной линии 
электропередачи 35-110 кВ I категории 
сложности  Протяженность трассы 3,5км

С М Е Т А №4
на инженерно-геодезические изыскания под ВЛ 110 кВ

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2023г.

СБЦ Инженерно-геодезические изыскания 2004г.

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских  работ: 
Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол Тяговая



Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида:

Наименование проектной организации: 

692 137,05 руб.

358 962,21 руб.

Процент платы ПД+ИИ 29,25

Повышающий к-т на проектирование 5,32

Повышающий к-т на изыскания 5,36

6,18

Цена,  руб.
Стоимость изготовления 
проектной документации в 
ценах 2001 г.

 692 137,05    : 5,32  130 100,95    

Стоимость изготовления 
материалов инж. изысканий в 
ценах 2001 г.

 358 962,21    : 5,36  66 970,56    

ИТОГО:  197 071,51    

РПнж=Спд*П*Ki+Сиж*П*Ki  130 100,95    х 29,25 : 100 х 6,18 +

(п. 56 Положения) +  66 970,56    х 29,25 : 100 х 6,18 =  356 236,32    

 356 236,32    

Итого по смете:  356 236,32    

Размер платы за проведение экспертизы

Общая стоимость 

Стоимость изготовления проектной 
документации в текущих ценах (стадия 
ПД - 40%) 
Стоимость изготовления материалов 
инж. изысканий в текущих ценах

Приложение к Положению об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий
Письмо №9791-ИФ/09 от 23.02.2023 Минрегиона России "Об 
индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости 
проектных и изыскательских работ и иных индексах на 1 квартал 
2023 года"

Наименование показателя Расчет (формула)

Распоряжение ФАУ "Главгосэкспертиза России" №4-р от 
17.01.2022 

Коэффициент, отражающий 
инфляционные процессы Ki

С М Е Т А №9
Экспертиза ПД и ИИ

Рассчитывается в соответствии с:
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145




