
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 98,05 (14,41) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 13,61 (0,63) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 7,95 (0,32) тыс.руб.

монтажных работ 17,70 (2,3) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 37,04 чел.час.

оборудования 66,74 (11,49) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,29 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-030-03 компл 1

1 74,65 74,65 24,6 1 836

2 97,33 97,33 6,51 634

3 13,00 13,00 24,6 320

4 2,16 2,16 5,28 11

чел.-ч 7,42 7,42

чел.-ч 1,02 1,02

174,14 174,14

87,65 2 156

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 90,28 2 221

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 52,59 1 294

317,01 5 996

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,07

1 1 201,20 84,08 24,6 2 068

чел.-ч 154 10,78

1 201,20 84,08

84,08 2 068

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 74,83 1 841

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 33,63 827

192,54 4 736

3 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,07

1 729,00 51,03 24,6 1 255

чел.-ч 97,2 6,804

729,00 51,03

51,03 1 255

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 45,42 1 117

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 20,41 502

116,86 2 874

4 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,1

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 12 мм

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

09/21-2-ВЛ

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=7 / 100

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 2

ОТ

ЗТ

Объем=7 / 100

ОТ

ЗТ

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Монтаж разъединителя 10 кВ

Раздел 1. Установка разъединителя

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

3

Установка разъединителей: с помощью 

механизмов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 173,90 17,39 24,6 428

2 54,28 5,43 6,51 35

3 4,27 0,43 24,6 11

4 608,39 60,84 5,28 321

чел.-ч 18,5 1,85

чел.-ч 0,34 0,034

836,57 83,66

17,82 439

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,29 426

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,09 224

110,04 1 434

5 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,03

1 396,34 11,89 24,6 292

2 19,41 0,58 6,51 4

3 2,51 0,08 24,6 2

4 402,81 12,08 5,28 64

чел.-ч 41,2 1,236

чел.-ч 0,2 0,006

818,56 24,55

11,97 294

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 11,61 285

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,10 150

42,26 795

5.1 20.5.04.03-0011 шт -3,06 3,50 -10,71 5,28 -57

6 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,6

1 67,77 40,66 24,6 1 000

2 41,28 24,77 6,51 161

3 3,27 1,96 24,6 48

4 486,56 291,94 5,28 1 541

чел.-ч 7,21 4,326

чел.-ч 0,26 0,156

595,61 357,37

42,62 1 048

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,34 1 017

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,74 534

420,45 4 253

7 ФЕРм08-02-472-01 100 м 0,28

1 155,10 43,43 24,6 1 068

2 45,41 12,71 6,51 83

3 3,27 0,92 24,6 23

4 486,40 136,19 5,28 719

чел.-ч 16,5 4,62

чел.-ч 0,26 0,0728

686,91 192,33

44,35 1 091

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 43,02 1 058

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,62 556

257,97 3 484

956,45 11 463

626,41 13 606

820,01 9 909

339,52 8 351

323,79 7 965

166,18 4 087

1 446,42 23 515

8 ФССЦ-21.2.01.01-0050 1000 м 0,012 13 368,14 160,42 5,28 847

9 прайс шт. 4 28,13 1,02 114,77 5,28 606

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

10 прайс шт. 1 38,07 1,02 38,83 5,28 205

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

11 прайс шт. 1 84,09 1,02 85,77 5,28 453

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

12 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 3 46,72 140,16 5,28 740

13 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,03 187,00 5,61 5,28 30

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Изолятор линейный штыревой фарфоровый 

ШФ 20-Г

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=3 / 100

Хомут Х7

Цена=201.00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Кронштейн РА4

Цена=444/5,28

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1х70-35

Объем=12 / 1000

Плашечный зажим CD 35

Цена=148,50/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Установка разъединителя

Раздел 2. Материалы, не утенные в расценках

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Установка разъединителя :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: 

круглой диаметром 12 мм

Объем=28 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

Объем=6 / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Зажимы наборные

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТ

Объем=10 / 100

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 прайс шт. 6 38,33 1,02 234,58 5,28 1 239

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

15 прайс м 10 22,71 1,02 231,64 5,28 1 223

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

16 прайс шт 10 3,96 1,02 40,39 5,28 213

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

17 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,04272 5 230,01 223,43 5,28 1 180

18 ФССЦ-08.3.04.02-0095 т 0,03318 5 230,01 173,53 5,28 916

19 ФССЦ-08.3.07.01-0052 т 0,00394 6 726,18 26,50 5,28 140

1 475,63 7 792

1 475,63 7 792

1 475,63 7 792

20

О

прайс шт 1 11 486,86 11 486,86 5,81 66 739

11 486,86 66 739

11 486,86 66 739

2 432,08 19 255

323,13 7 947

140,82 917

16,39 404

1 968,13 10 391

626,41 13 606

209,76 5 159

97,33 634

13,00 320

2,16 11

210,53 5 179

106,63 2 623

2 295,64 17 701

113,37 2 788

43,49 283

3,39 84

1 965,97 10 380

113,26 2 786

59,55 1 464

11 486,86 66 739

339,52 8 351

323,79 7 965

166,18 4 087

14 408,91 98 046,00

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Цена=66738.67/5,81

Итоги по разделу 3 оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы

  Итого по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках

Раздел 3. оборудование

Разъединитель РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ1

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм

Объем=21*1,58/1000

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, размер 50х5 мм

Объем=2*1,97/1000

Итоги по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках :

Скрепа для ленты NC 20

Цена=20,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

Объем=(10+2+28+8)*0,89/1000

Цена=202,40

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Лента металлическая F 207

Цена=119,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Вязка спиральная СВ35
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