
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 16,33 (0,66) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 7,78 (0,32) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 24,69 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 16,33 (0,66) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-024-02 шт 3

1 20,75 62,25 24,6 1 531

чел.-ч 1,62 4,86

20,75 62,25

62,25 1 531

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46,07 1 133

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,41 551

130,73 3 215

2 ФЕРп01-11-012-01 измерение 3

1 41,49 124,47 24,6 3 062

чел.-ч 3,24 9,72

41,49 124,47

124,47 3 062

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 92,11 2 266

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,81 1 102

261,39 6 430

3 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,03

1 165,95 4,98 24,6 123

чел.-ч 12,96 0,3888

165,95 4,98

4,98 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 3,69 91

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,79 44

10,46 258

4 ФЕРп01-11-010-02 измерение 3

1 20,75 62,25 24,6 1 531

чел.-ч 1,62 4,86

20,75 62,25

62,25 1 531

Объем=3 / 100

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Определение удельного сопротивления 

грунта

ОТ

ЗТ

(наименование объекта капитального строительства)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО 

"РУМЕЛКО-АГРО". Пусконаладочные работы.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

09/21-2-ВЛ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

(наименование конструктивного решения)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

3

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46,07 1 133

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,41 551

130,73 3 215

5 ФЕРп01-11-027-01 измерение 3

1 20,75 62,25 24,6 1 531

чел.-ч 1,62 4,86

20,75 62,25

62,25 1 531

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 46,07 1 133

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 22,41 551

130,73 3 215

316,20 7 778

316,20 7 778

664,04 16 333

664,04 16 333

316,20 7 778

234,01 5 756

113,83 2 799

316,20 7 778

234,01 5 756

113,83 2 799

664,04 16 333,00

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Измерение токов утечки: или пробивного 

напряжения разрядника

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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