
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 45,94 (2,08) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 45,94 (2,08) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 19,01 (0,77) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 90,60 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,70 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-119-03 100 м2 10

1 77,28 772,80 24,6 19 011

чел.-ч 9,06 90,6

77,28 772,80

772,80 19 011

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 687,79 16 920

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 316,85 7 795

1 777,44 43 726

2 ФЕР01-02-127-01 га 0,1

2 2 937,24 293,72 6,51 1 912

3 94,77 9,48 24,6 233

чел.-ч 7,02 0,702

2 937,24 293,72

9,48 233

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 8,44 207

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 3,89 96

306,05 2 215

1 066,52 20 923

772,80 19 011

293,72 1 912

9,48 233

2 083,49 45 941

772,80 19 011

293,72 1 912

9,48 233

696,23 17 127

320,74 7 891

782,28 19 244

696,23 17 127

320,74 7 891

2 083,49 45 941,00

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Очистка трассы от кустарника

Раздел 1. Очистка трассы от кустарников

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

09/21-3

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

Дробление древесно-кустарниковой 

растительности в щепу самоходным 

мульчером на гусеничном ходу мощностью 

184 кВт (250 л.с.)

ЭМ

(наименование объекта капитального строительства)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

(наименование конструктивного решения)

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

в т.ч. ОТм

ЗТм

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

3

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную: при густой поросли

Объем=(0,1*10000) / 100

ОТ

ЗТ

Страница 1


