
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 201,24 (24,87) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 97,48 (5,39) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 32,80 (1,33) тыс.руб.

монтажных работ 103,76 (19,48) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 165,36 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 17,04 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-040-03 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 17,32 1,2 62,35 24,6 1 534

2 43,57 1,2 156,85 6,51 1 021

3 5,69 1,2 20,48 24,6 504

чел.-ч 2,03 1,2 7,308

чел.-ч 0,55 1,2 1,98

60,89 219,20

82,83 2 038

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 85,31 2 099

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 49,70 1 223

354,21 5 877

2 ФЕР33-04-042-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,87 1,2 19,04 24,6 468

2 207,97 1,2 249,56 6,51 1 625

3 20,63 1,2 24,76 24,6 609

чел.-ч 1,75 1,2 2,1

чел.-ч 1,89 1,2 2,268

223,84 268,60

43,80 1 077

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,11 1 109

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,28 646

339,99 3 848

487,80 4 648

694,20 9 725

126,63 3 115

130,42 3 208

75,98 1 869

694,20 9 725

3 ФЕР33-04-016-02 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,59 1,38 19,82 24,6 488

2 46,57 1,5 279,42 6,51 1 819

3 6,48 1,5 38,88 24,6 956

Раздел 2. Монтажные работы

в т.ч. ОТм

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

09/21-2-ВЛ

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

3

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Козьмодемьяновская

Раздел 1. Демонтажные работы

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Количество

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

     Строительные работы

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,44 1,38 2,4288

чел.-ч 0,48 1,5 2,88

50,16 299,24

58,70 1 444

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 60,46 1 487

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 35,22 866

394,92 4 660

4 ФЕР33-04-016-06 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 2,45 1,38 6,76 24,6 166

2 12,58 1,5 37,74 6,51 246

3 2,16 1,5 6,48 24,6 159

чел.-ч 0,3 1,38 0,828

чел.-ч 0,16 1,5 0,48

15,03 44,50

13,24 325

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 13,64 335

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 7,94 195

66,08 942

5 ФЕР33-04-003-02 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 52,98 1,73 183,31 24,6 4 509

2 247,94 1,88 932,25 6,51 6 069

3 23,20 1,88 87,23 24,6 2 146

4 45,54 91,08 5,28 481

чел.-ч 5,98 1,73 20,6908

чел.-ч 2 1,88 7,52

346,46 1 206,64

270,54 6 655

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 278,66 6 855

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 162,32 3 993

1 647,62 21 907

6 ФЕР33-04-009-02 км 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 405,97 1,38 11,20 24,6 276

2 1 152,08 1,5 34,56 6,51 225

3 179,72 1,5 5,39 24,6 133

4 361,07 7,22 5,28 38

чел.-ч 43,7 1,38 1,20612

чел.-ч 15,14 1,5 0,4542

1 919,12 52,98

16,59 409

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 17,09 421

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 9,95 245

80,02 1 205

6.1 509-0455 шт. -0,068 78,00 -5,30 5,28 -28

7 ФЕР33-04-009-02 км 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 405,97 1,38 33,61 24,6 827

2 1 152,08 1,5 103,69 6,51 675

3 179,72 1,5 16,17 24,6 398

4 361,07 21,66 5,28 114

чел.-ч 43,7 1,38 3,61836

чел.-ч 15,14 1,5 1,3626

1 919,12 158,96

49,78 1 225

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 51,27 1 262

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 29,87 735СП Линии электропередачи

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Соединитель алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов (ранее 

демонтированного)

Объем=60/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов

Объем=(20)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

240,10 3 613

7.1 509-0455 шт. -0,068 78,00 -5,30 5,28 -28

8 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,5

Прил.1.12 п.3.184

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1 201,20 1,59 954,95 24,6 23 492

чел.-ч 154 1,59 122,43

1 201,20 954,95

954,95 23 492

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 849,91 20 908

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 381,98 9 397

2 186,84 53 797

9 ФЕР33-03-004-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 5,67 1,38 15,65 24,6 385

2 1,68 1,5 5,04 6,51 33

4 32,85 65,70 5,28 347

чел.-ч 0,67 1,38 1,8492

40,20 86,39

15,65 385

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 16,12 397

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 9,39 231

111,90 1 393

9.1 08.4.03.02-0004 т -0,01 6 508,75 -65,09 5,28 -344

10 ФССЦ-08.3.04.02-0095 т 0,01106 5 230,01 57,84 5,28 305

11 ФЕР33-03-003-01 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 86,20 1,38 2,38 24,6 59

2 437,21 1,5 13,12 6,51 85

3 42,78 1,5 1,28 24,6 31

4 586,82 11,74 5,28 62

чел.-ч 8,96 1,38 0,247296

чел.-ч 3,01 1,5 0,0903

1 110,23 27,24

3,66 90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 3,77 93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 2,20 54

33,21 353

12 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,005

Прил.1.12 п.3.183

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 663,75 1,52 5,04 24,6 124

чел.-ч 88,5 1,52 0,6726

663,75 5,04

5,04 124

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 4,49 110

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2,02 50

11,55 284

13 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 396,34 1,2 19,02 24,6 468

2 19,41 1,2 0,93 6,51 6

3 2,51 1,2 0,12 24,6 3

4 402,81 16,11 5,28 85

чел.-ч 41,2 1,2 1,9776

чел.-ч 0,2 1,2 0,0096

818,56 36,06

19,14 471

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха (устройство ПЗ)

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=0,5 / 100

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство заземлителя: протяженного в 

грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м

Объем=2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм

Объем=2*3,5*1,58/1000

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Всего по позиции

Соединитель алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3

Заземление

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 18,57 457

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,76 240

64,39 1 256

13.1 20.5.04.03-0011 шт -4,08 3,50 -14,28 5,28 -75

2 839,87 40 909

4 696,55 87 754

107,95 1 486

1 407,29 34 620

1 313,98 32 325

650,65 16 006

4 804,50 89 240

14 ФССЦ-21.2.01.01-0050 1000 м 0,063 13 368,14 842,19 5,28 4 447

15 ФССЦ-05.1.02.07-0075 шт 4 1 606,12 6 424,48 5,28 33 921

16 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 9 46,72 420,48 5,28 2 220

17 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,09 187,00 16,83 5,28 89

18 прайс шт. 18 38,33 1,02 703,74 5,28 3 716

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

19 прайс шт. 6 171,09 1,02 1 047,07 5,28 5 529

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

20 ТЦ 27.33.13.25.3.18.01-

1034_77_7719546987_11.10.

2021_02

шт. 3 118,71 1,02 363,25 5,28 1 918

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

21 прайс шт. 3 75,45 1,02 230,88 5,28 1 219

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

22 прайс шт. 3 38,53 1,02 117,90 5,28 623

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

23 прайс шт. 5 28,13 1,02 143,46 5,28 757

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

24 прайс шт. 6 446,98 1,02 2 735,52 5,28 14 444

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

25 прайс шт. 4 100,19 1,02 408,78 5,28 2 158

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

26 прайс м 4 157,58 1,02 642,93 5,28 3 395

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

27 прайс шт. 2 356,82 1,02 727,91 5,28 3 843

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

28 ТЦ 25.11.23.25.3.12.01-

3024_77_7719546987_11.10.

2021_02

шт. 1 1 049,05 1,02 1 070,03 5,28 5 650

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

29 ТЦ 25.11.23.25.3.12.01-

3024_77_7719546987_11.10.

2021_02

шт. 1 198,86 1,02 202,84 5,28 1 071

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

30 ТЦ 25.11.23.25.3.12.01-

3024_77_7719546987_11.10.

2021_02

шт. 1 1 293,56 1,02 1 319,43 5,28 6 967

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

31 ТЦ 25.11.23.25.3.12.01-

3024_77_7719546987_11.10.

2021_02

шт. 1 577,27 1,02 588,82 5,28 3 109

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

32 прайс шт. 6 222,65 1,02 1 362,62 5,28 7 195

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

19 369,16 102 271

Цена=1175,57/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные расценкой. :

     Итого прямые затраты (справочно)

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Траверса ТМ2

Цена=3048.00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Устройство защиты от дуги СЕ 3

Оголовок ОГ1

Цена=1050/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Траверса ТМ6 с ОГ-2

Цена=6830.00/5,28

Цена=1884/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Траверса ТМ5

Цена=5539.00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Заземляющий проводник ЗП-1

Цена=832/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Крепление укоса У-52

Зажим прокалывающий RP150

Цена=2360,03/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Хомут Х-51

Цена=529/5,28

Цена=203,46/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Плашечный зажим CD 35

Цена=148,50/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Ушко FIS 1-7-16

Цена=398,37

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Звено промежуточное S 7-1

Изолятор подвесной ПС-70Е

Цена=903,35

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Зажим натяжной болтовой НБН-2-6

Цена=626.81

/5,28

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=9 / 100

Вязка спиральная СВ35

Цена=202,40

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Раздел 3. Материалы, не учтенные расценкой.

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1х70-35

Объем=63 / 1000

Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 

м3, расход арматуры 77,08 кг

Изолятор линейный штыревой фарфоровый 

ШФ 20-Г

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Всего по позиции

Зажимы наборные

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 369,16 102 271

19 369,16 102 271

22 696,83 147 828

1 333,13 32 796

1 813,16 11 804

200,79 4 939

19 550,54 103 228

5 390,75 97 479

1 314,11 32 328

1 812,23 11 798

200,67 4 936

121,71 642

1 425,83 35 076

716,87 17 635

19 477,11 103 757

19,02 468

0,93 6

0,12 3

19 428,83 102 586

18,57 457

9,76 240

1 533,92 37 735

1 444,40 35 533

726,63 17 875

24 867,86 201 236,00

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные расценкой.

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Монтажные работы
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