
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 279,61 (11,37) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 133,15 (5,41) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 415,40 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 279,61 (11,37) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-03-008-05 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 263,78 1,3 342,91 24,6 8 436

чел.-ч 21,6 1,3 28,08

263,78 342,91

342,91 8 436

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 253,75 6 243

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 123,45 3 037

720,11 17 716

2 ФЕРп01-03-020-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 209,41 1,3 272,23 24,6 6 697

чел.-ч 18 1,3 23,4

209,41 272,23

272,23 6 697

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 201,45 4 956

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 98,00 2 411

571,68 14 064

3 ФЕРп01-03-025-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 104,71 1,3 136,12 24,6 3 349

чел.-ч 9 1,3 11,7

104,71 136,12

136,12 3 349

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 100,73 2 478

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки 

коммутационных аппаратов, количество 

блокируемых аппаратов: до 2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного 

выключателя напряжением до 11 кВ с 

местным управлением и общим приводом: 

электромагнитным

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Пусконаладочные работы

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

3

Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный и 

элегазовый напряжением до 11 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-04-01

09/21-2-ВЛ

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 49,00 1 206

285,85 7 033

4 ФЕРп01-02-017-02 шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 54,55 1,3 212,75 24,6 5 234

чел.-ч 4,5 1,3 17,55

54,55 212,75

212,75 5 234

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 157,44 3 873

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 76,59 1 884

446,78 10 991

6 ФЕРп01-04-034-02 компл 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 799,49 1,3 1 039,34 24,6 25 568

чел.-ч 59,76 1,3 77,688

799,49 1 039,34

1 039,34 25 568

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 769,11 18 920

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 374,16 9 204

2 182,61 53 692

7 ФЕРп01-04-063-01 компл 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 535,87 1,3 696,63 24,6 17 137

чел.-ч 42,48 1,3 55,224

535,87 696,63

696,63 17 137

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 515,51 12 681

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 250,79 6 169

1 462,93 35 987

8 ФЕРп01-12-010-02 испытание 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 31,33 1,3 122,19 24,6 3 006

чел.-ч 2,43 1,3 9,477

31,33 122,19

122,19 3 006

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 90,42 2 224

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 43,99 1 082

256,60 6 312

9 ФЕРп01-12-010-03 испытание 9

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 20,88 1,3 244,30 24,6 6 010

чел.-ч 1,62 1,3 18,954

20,88 244,30

244,30 6 010

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 180,78 4 447

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 87,95 2 164

513,03 12 621

10 ФЕРп01-12-021-02 испытание 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 32,73 1,3 42,55 24,6 1 047

чел.-ч 2,7 1,3 3,51

32,73 42,55

42,55 1 047

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 31,49 775

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,32 377

89,36 2 199

11 ФЕРп01-12-020-01 испытание 1Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением: до 35 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Объем=3*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки 

трансформатора измерительного

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки 

трансформатора измерительного

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 

изоляцией

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дуговая защита секций: комплектных 

распределительных устройств (КРУ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных 

сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 83,55 1,3 108,62 24,6 2 672

чел.-ч 7,29 1,3 9,477

83,55 108,62

108,62 2 672

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 80,38 1 977

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 39,10 962

228,10 5 611

12 ФЕРп01-11-028-01 шт 5

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 4,10 1,3 26,65 24,6 656

чел.-ч 0,32 1,3 2,08

4,10 26,65

26,65 656

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 19,72 485

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 9,59 236

55,96 1 377

13 ФЕРп01-10-002-01 участок 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 274,77 1,3 357,20 24,6 8 787

чел.-ч 23,49 1,3 30,537

274,77 357,20

357,20 8 787

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 264,33 6 502

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 128,59 3 163

750,12 18 452

14 ФЕРп02-01-001-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 190,01 1,3 247,01 24,6 6 076

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01

247,01 6 076

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 182,79 4 496

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 88,92 2 187

518,72 12 759

15 ФЕРп02-01-001-02 канал 6

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 91,46 1,3 713,39 24,6 17 549

чел.-ч 6,45 1,3 50,31

91,46 713,39

713,39 17 549

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 527,91 12 986

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 256,82 6 318

1 498,12 36 853

16 ФЕРп02-01-001-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 190,01 1,3 247,01 24,6 6 076

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01Итого по расценке

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2 

(телеизмерение)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-

01-001-01

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

наладка ТМ

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2 

(телесигнализация)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации 

(центральной, технологической, местной, 

аварийной, предупредительной и др.)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

247,01 6 076

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 182,79 4 496

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 88,92 2 187

518,72 12 759

17 ФЕРп02-01-001-02 канал 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 91,46 1,3 356,69 24,6 8 775

чел.-ч 6,45 1,3 25,155

91,46 356,69

356,69 8 775

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 263,95 6 494

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 128,41 3 159

749,05 18 428

18 ФЕРп02-01-001-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 190,01 1,3 247,01 24,6 6 076

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01

247,01 6 076

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 182,79 4 496

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 88,92 2 187

518,72 12 759

5 412,60 133 151

5 412,60 133 151

11 366,46 279 613

11 366,46 279 613

5 412,60 133 151

4 005,34 98 529

1 948,52 47 933

5 412,60 133 151

4 005,34 98 529

1 948,52 47 933

11 366,46 279 613,00

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2 

(телеуправление)

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-

01-001-01

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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