
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 13,16 (0,53) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 6,27 (0,25) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 20,14 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 13,16 (0,53) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-010-01 измерение 1

1 12,81 12,81 24,6 315

чел.-ч 1 1

12,81 12,81

12,81 315

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 9,48 233

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 4,61 113

26,90 661

2 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,06

1 165,95 9,96 24,6 245

чел.-ч 12,96 0,7776

165,95 9,96

9,96 245

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 7,37 181

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 3,59 88

20,92 514

3 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

1 41,49 41,49 24,6 1 021

чел.-ч 3,24 3,24

41,49 41,49

41,49 1 021

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,70 756

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,94 368

87,13 2 145

4 ФЕРп01-03-005-01 шт 1

1 65,94 65,94 24,6 1 622

чел.-ч 5,4 5,4

65,94 65,94

65,94 1 622

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 48,80 1 200

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 20 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Монтаж разъединителя 10 кВ . Пусконаладочные работы

Раздел 1. Пусконаладочные работы  РЛР

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

09/21-2-ВЛ

3

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Итого по расценке

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

Объем=6 / 100

ОТ

Определение удельного сопротивления 

грунта

ОТ

ЗТ

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,74 584

138,48 3 406

5 ФЕРп01-11-024-02 шт 6

1 20,75 124,50 24,6 3 063

чел.-ч 1,62 9,72

20,75 124,50

124,50 3 063

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 92,13 2 267

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,82 1 103

261,45 6 433

254,70 6 266

254,70 6 266

534,88 13 159

534,88 13 159

254,70 6 266

188,48 4 637

91,70 2 256

254,70 6 266

188,48 4 637

91,70 2 256

534,88 13 159,00

                    сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

          в том числе:

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

Объем=3+3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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