
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 270,85 (44,96) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 48,62 (3,35) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12,63 (0,51) тыс.руб.

монтажных работ 222,23 (41,61) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 58,69 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 15,75 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-016-02 шт 6

1 3,59 21,54 24,6 530

2 46,57 279,42 6,51 1 819

3 6,48 38,88 24,6 956

чел.-ч 0,44 2,64

чел.-ч 0,48 2,88

50,16 300,96

60,42 1 486

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 62,23 1 531

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 36,25 892

399,44 4 772

2 ФЕР33-04-016-05 шт 2

1 2,04 4,08 24,6 100

2 11,01 22,02 6,51 143

3 1,89 3,78 24,6 93

чел.-ч 0,25 0,5

чел.-ч 0,14 0,28

13,05 26,10

7,86 193

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 8,10 199

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 4,72 116

38,92 558

3 ФЕР33-04-016-06 шт 2

1 2,45 4,90 24,6 121

2 12,58 25,16 6,51 164

3 2,16 4,32 24,6 106

чел.-ч 0,3 0,6

чел.-ч 0,16 0,32

15,03 30,06

9,22 227

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 9,50 234

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

09/21-2-ВЛ

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

сложных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

3

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО 

"РУМЕЛКО-АГРО"

Раздел 1. Монтажные работы

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Количество

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 5,53 136

45,09 655

4 ФЕР33-04-003-01 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

1 27,11 1,25 67,78 24,6 1 667

2 106,69 1,25 266,73 6,51 1 736

3 10,09 1,25 25,23 24,6 621

4 45,54 91,08 5,28 481

чел.-ч 3,06 1,25 7,65

чел.-ч 0,87 1,25 2,175

179,34 425,59

93,01 2 288

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 95,80 2 357

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 55,81 1 373

577,20 7 614

5 ФЕР33-04-003-02 шт 1

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,25 66,23 24,6 1 629

2 247,94 1,25 309,93 6,51 2 018

3 23,20 1,25 29,00 24,6 713

4 45,54 45,54 5,28 240

чел.-ч 5,98 1,25 7,475

чел.-ч 2 1,25 2,5

346,46 421,70

95,23 2 342

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 98,09 2 412

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 57,14 1 405

576,93 7 704

6 ФЕР33-04-003-02 шт 1

Прил.33.4 п.3.6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 52,98 1,5 79,47 24,6 1 955

2 247,94 1,5 371,91 6,51 2 421

3 23,20 1,5 34,80 24,6 856

4 45,54 45,54 5,28 240

чел.-ч 5,98 1,5 8,97

чел.-ч 2 1,5 3

346,46 496,92

114,27 2 811

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 117,70 2 895

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 68,56 1 687

683,18 9 198

7 ФЕР33-04-009-02 км 0,121

1 405,97 49,12 24,6 1 208

2 1 152,08 139,40 6,51 907

3 179,72 21,75 24,6 535

4 361,07 43,69 5,28 231

чел.-ч 43,7 5,2877

чел.-ч 15,14 1,83194

1 919,12 232,21

70,87 1 743

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 73,00 1 795

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 42,52 1 046

347,73 5 187

7.1 20.1.02.15-0011 шт -0,4114 88,14 -36,26 5,28 -191

8 ФЕР33-04-009-02 км 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 405,97 1,2 4,87 24,6 120

2 1 152,08 1,2 13,82 6,51 90

3 179,72 1,2 2,16 24,6 53в т.ч. ОТм

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов

Объем=10/1000

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Соединитель алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в 

ненаселенной местности сечением: свыше 35 

мм2 с помощью механизмов

Объем=(131-10)/1000

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Линии электропередачи

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с одним подкосом

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 

кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; 

ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 361,07 3,61 5,28 19

чел.-ч 43,7 1,2 0,5244

чел.-ч 15,14 1,2 0,18168

1 919,12 22,30

7,03 173

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 7,24 178

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 4,22 104

33,76 511

8.1 20.1.02.15-0011 шт -0,034 88,14 -3,00 5,28 -16

9 ФЕР33-04-030-01 компл 1

1 33,31 33,31 24,6 819

2 84,35 84,35 6,51 549

3 11,10 11,10 24,6 273

4 2,86 2,86 5,28 15

чел.-ч 3,76 3,76

чел.-ч 1,07 1,07

120,52 120,52

44,41 1 092

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,74 1 125

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,65 655

192,91 3 163

10 ФЕР33-04-030-01 компл 1

1 33,31 33,31 24,6 819

2 84,35 84,35 6,51 549

3 11,10 11,10 24,6 273

4 2,86 2,86 5,28 15

чел.-ч 3,76 3,76

чел.-ч 1,07 1,07

120,52 120,52

44,41 1 092

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,74 1 125

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,65 655

192,91 3 163

11 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,03

Прил.1.12 п.3.184

1 1 201,20 1,15 41,44 24,6 1 019

чел.-ч 154 1,15 5,313

1 201,20 41,44

41,44 1 019

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 36,88 907

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 16,58 408

94,90 2 334

12 ФЕР33-03-004-02 шт 4

1 5,67 22,68 24,6 558

2 1,68 6,72 6,51 44

4 32,85 131,40 5,28 694

чел.-ч 0,67 2,68

40,20 160,80

22,68 558

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 23,36 575

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 13,61 335

197,77 2 206

12.1 08.4.03.02-0004 т -0,02 6 508,75 -130,18 5,28 -687

13 ФССЦ-08.3.04.02-0095 т 0,02212 5 230,01 115,69 5,28 611

14 ФЕР33-03-003-01 100 м 0,12

1 86,20 10,34 24,6 254

2 437,21 52,47 6,51 342

3 42,78 5,13 24,6 126

4 586,82 70,42 5,28 372

чел.-ч 8,96 1,0752

чел.-ч 3,01 0,3612

1 110,23 133,23

15,47 380

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 15,93 391

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм

Объем=4*3,5*1,58/1000

Устройство заземлителя: протяженного в 

грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Заземление

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=3 / 100

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка разрядников: с помощью 

механизмов

Объем=округл(3/3;0)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Соединитель алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 9,28 228

158,44 1 587

14.1 08.4.03.02-0004 т -0,0108 6 508,75 -70,29 5,28 -371

15 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,010656 5 230,01 55,73 5,28 294

16 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,2

ОП п.1.8.3

1 173,90 1,05 36,52 24,6 898

2 54,28 10,86 6,51 71

3 4,27 0,85 24,6 21

4 608,39 121,68 5,28 642

чел.-ч 18,5 1,05 3,885

чел.-ч 0,34 0,068

836,57 169,06

37,37 919

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 36,25 891

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 19,06 469

224,37 2 971

17 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,01776 5 230,01 92,88 5,28 490

18 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,03

Прил.1.12 п.3.183

1 663,75 1,1 21,90 24,6 539

чел.-ч 88,5 1,1 2,9205

663,75 21,90

21,90 539

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 19,49 480

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 8,76 216

50,15 1 235

19 ФЕРм08-01-082-01 100 шт 0,04

1 396,34 15,85 24,6 390

2 19,41 0,78 6,51 5

3 2,51 0,10 24,6 2

4 402,81 16,11 5,28 85

чел.-ч 41,2 1,648

чел.-ч 0,2 0,008

818,56 32,74

15,95 392

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 15,47 380

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,13 200

56,34 1 060

19.1 20.5.04.03-0011 шт 4,08 3,50 14,28 5,28 75

2 794,90 26 723

3 349,60 48 622

559,29 5 501

701,54 17 254

710,52 17 475

403,47 9 925

3 908,89 54 123

20 ФССЦ-21.2.01.01-0050 1000 м 0,411 13 368,14 5 494,31 5,28 29 010

21 ФССЦ-05.1.02.07-0075 шт 6 1 606,12 9 636,72 5,28 50 882

22 ФССЦ-22.2.01.04-0002 шт 11 46,72 513,92 5,28 2 713

23 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,11 187,00 20,57 5,28 109

24 прайс шт. 22 38,33 1,02 860,13 5,28 4 541

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

25 прайс шт. 24 171,09 1,02 4 188,28 5,28 22 114

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

26 прайс шт. 12 186,04 1,02 2 277,13 5,28 12 023

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Зажим PAZ 3

Цена=982,3

/5,28

Вязка спиральная СВ35

Цена=202,40

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Изолятор подвесной ПС-70Е

Цена=903,35

/5,28

Объем=411 / 1000

Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 0,45 

м3, расход арматуры 77,08 кг

Изолятор линейный штыревой фарфоровый 

ШФ 20-Г

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=11 / 100

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой.

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1х70-35

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Зажимы наборные

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха (устройство ПЗ)

Объем=4 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Объем=20*0,888/1000

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=3 / 100

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 12 мм

Объем=20 / 100

При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

ОТ

ЭМ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

Объем=12*0,888/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

27 прайс шт. 12 75,45 1,02 923,51 5,28 4 876

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

28 прайс шт. 12 38,53 1,02 471,61 5,28 2 490

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

29 прайс шт. 12 28,13 1,02 344,31 5,28 1 818

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

30 прайс шт. 9 446,98 1,02 4 103,28 5,28 21 665

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

31 прайс шт. 2 1 153,98 1,02 2 354,12 5,28 12 430

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

32 прайс шт. 2 1 023,11 1,02 2 087,14 5,28 11 020

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

33 прайс шт. 2 341,29 1,02 696,23 5,28 3 676

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

34 прайс шт. 2 100,19 1,02 204,39 5,28 1 079

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

35 прайс м 2 157,58 1,02 321,46 5,28 1 697

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

36 прайс шт. 2 356,82 1,02 727,91 5,28 3 843

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

37 прайс шт. 6 222,65 1,02 1 362,62 5,28 7 195

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

38 прайс шт. 3 1 320,31 1,02 4 040,15 5,28 21 332

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

39 прайс м 16 22,71 1,02 370,63 5,28 1 957

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

40 прайс шт 12 3,96 1,02 48,47 5,28 256

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

41 046,89 216 726

41 046,89 216 726

41 046,89 216 726

43 841,79 243 449

513,34 12 626

1 667,92 10 858

188,20 4 628

41 660,53 219 965

3 349,60 48 622

460,97 11 338

1 656,28 10 782

187,25 4 605

197,27 1 042

658,80 16 204

376,28 9 256

41 606,18 222 227

52,37 1 288

11,64 76

0,95 23

41 463,26 218 923

51,72 1 271

27,19 669

701,54 17 254

710,52 17 475

403,47 9 925

44 955,78 270 849,00

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой.

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Цена=20,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Итоги по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой. :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Лента металлическая F 207

Цена=119,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Скрепа для ленты NC 20

Устройство защиты от дуги СЕ 3

Цена=1175,57/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Разрядник РМК-20

Цена=6971,24/5,28

Цена=832/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Крепление укоса У-52

Цена=1884/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Хомут Х-51

Цена=529/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Заземляющий проводник ЗП-1

Траверса ТМ-65

Цена=5402/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Траверса ТМ-66

Цена=1802,00/5,28

Цена=2360,03/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Траверса ТМ-63

Цена=6093,00/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Плашечный зажим CD 35

Объем=8+4

Цена=148,50/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Зажим прокалывающий RP150

Цена=398,37

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Звено промежуточное S 7-1

Цена=203,46/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
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