
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 952,12 (139,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2,02 (0,29) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 60,01 (2,44) тыс.руб.

монтажных работ 280,20 (23,74) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 257,21 чел.час.

оборудования 669,91 (115,28) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 12,90 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-059-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 285,71 0,414 118,28 24,6 2 910

2 497,80 0,414 206,09 9,54 1 966

3 59,07 0,414 24,45 24,6 601

4 74,72 0 0,00 7

чел.-ч 29,7 0,414 12,2958

чел.-ч 4,82 0,414 1,99548

858,23 324,37

142,73 3 511

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 138,45 3 406

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 72,79 1 791

535,61 10 073

2 ФЕРм08-01-053-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 20,68 0,69 42,81 24,6 1 053

2 8,97 0,69 18,57 9,54 177

3 1,11 0,69 2,30 24,6 57

4 7,84 0 0,00 7

чел.-ч 2,15 0,69 4,4505

чел.-ч 0,09 0,69 0,1863

37,49 61,38

45,11 1 110

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 43,76 1 077

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 23,01 566

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

09/21-2-ВЛ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-01

(наименование конструктивного решения)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

№ п/п Обоснование

ЗТ

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж выкатного элемента (прим.)

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности 

хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Всего по позиции

Демонтаж трансформатор тока напряжением: 

до 10 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

128,15 2 873

3 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 6,94 0,69 4,79 24,6 118

2 1,81 0,69 1,25 9,54 12

3 0,26 0,69 0,18 24,6 4

4 0,51 0 0,00 7

чел.-ч 0,7 0,69 0,483

чел.-ч 0,02 0,69 0,0138

9,26 6,04

4,97 122

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,82 118

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,53 62

13,39 310

4 ФЕРм08-01-080-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 9,91 0,69 13,68 24,6 337

2 12,68 0,69 17,50 9,54 167

3 1,76 0,69 2,43 24,6 60

4 0,56 0 0,00 7

чел.-ч 1,03 0,69 1,4214

чел.-ч 0,14 0,69 0,1932

23,15 31,18

16,11 397

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 15,63 385

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,22 202

55,03 1 091

5 ФЕРм08-01-081-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 9,91 0,69 6,84 24,6 168

2 5,43 0,69 3,75 9,54 36

3 0,76 0,69 0,52 24,6 13

4 0,74 0 0,00 7

чел.-ч 1,03 0,69 0,7107

чел.-ч 0,06 0,69 0,0414

16,08 10,59

7,36 181

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 7,14 176

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,75 92

21,48 472

6 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 288,02 0,69 119,24 24,6 2 933

2 68,98 0,69 28,56 9,54 272

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Демонтаж провод по установленным 

стальным конструкциям и панелям, сечение: 

до 16 мм2

Объем=(50+10) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Демонтаж аппарат (кнопка, ключ управления, 

замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) 

управления и сигнализации, количество 

подключаемых концов: до 2 (резистры)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Демонтаж прибор измерения и защиты, 

количество подключаемых концов: до 6 

(терминалы Сириус, Орион)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Демонтаж счетчики, устанавливаемые на 

готовом основании: трехфазные

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 4,02 0,69 1,66 24,6 41

4 73,70 0 0,00 7

чел.-ч 30,64 0,69 12,68496

чел.-ч 0,32 0,69 0,13248

430,70 147,80

120,90 2 974

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 117,27 2 885

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 61,66 1 517

326,73 7 607

7 ФЕРм11-04-008-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 8,90 0,69 6,14 24,6 151

2 0,66 0,69 0,46 9,54 4

3 0,12 0,69 0,08 24,6 2

4 0,18 0 0,00 7

чел.-ч 1,03 0,69 0,7107

чел.-ч 0,01 0,69 0,0069

9,74 6,60

6,22 153

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 5,60 138

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 2,86 70

15,06 363

8 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1 302,30 0,69 4,17 24,6 103

2 5,43 0,69 0,07 9,54 1

3 0,76 0,69 0,01 24,6

4 185,57 0 0,00 7

чел.-ч 32,16 0,69 0,443808

чел.-ч 0,06 0,69 0,000828

493,30 4,24

4,18 103

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,05 100

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,13 53

10,42 257

592,20 10 408

1 105,87 23 046

347,58 8 551

336,72 8 285

176,95 4 353

1 105,87 23 046

9 ФЕРм08-01-059-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 285,71 1,38 394,28 24,6 9 699

2 497,80 1,38 686,96 9,54 6 554

3 59,07 1,38 81,52 24,6 2 005

4 74,72 74,72 7 523

чел.-ч 29,7 1,38 40,986

чел.-ч 4,82 1,38 6,6516

858,23 1 155,96

475,80 11 704

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 461,53 11 353

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 242,66 5 969

1 860,15 34 098

10 ФЕРм08-01-053-01 шт 3Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Раздел 2. Монтажные работы

Выкатной элемент ВЭ/TEL-10 (прим.)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Демонтаж проводник заземляющий из 

медного изолированного провода сечением 

25 мм2 открыто по строительным основаниям

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (разветвитель 

интерфейса)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

в т.ч. ОТм

М
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 20,68 1,38 85,62 24,6 2 106

2 8,97 1,38 37,14 9,54 354

3 1,11 1,38 4,60 24,6 113

4 7,84 23,52 7 165

чел.-ч 2,15 1,38 8,901

чел.-ч 0,09 1,38 0,3726

37,49 146,28

90,22 2 219

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 87,51 2 152

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,01 1 132

279,80 5 909

11 ФЕРм11-04-008-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 8,90 1,38 12,28 24,6 302

2 0,66 1,38 0,91 9,54 9

3 0,12 1,38 0,17 24,6 4

4 0,18 0,18 7 1

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,01 1,38 0,0138

9,74 13,37

12,45 306

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 11,21 275

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,73 141

30,31 728

12 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 6,94 1,38 9,58 24,6 236

2 1,81 1,38 2,50 9,54 24

3 0,26 1,38 0,36 24,6 9

4 0,51 0,51 7 4

чел.-ч 0,7 1,38 0,966

чел.-ч 0,02 1,38 0,0276

9,26 12,59

9,94 245

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,64 238

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,07 125

27,30 627

13 ФЕРм08-01-080-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673

2 12,68 1,38 35,00 9,54 334

3 1,76 1,38 4,86 24,6 120

4 0,56 1,12 7 8

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,14 1,38 0,3864

23,15 63,47

32,21 793

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 31,24 769

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 16,43 404

111,14 2 188

14 ФЕРм08-01-081-01 шт 1

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2 (резистор)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 6 (терминалы 

Сириус, Орион)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (разветвитель 

интерфейса)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26

4 0,74 0,74 7 5

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

16,08 21,91

14,73 363

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185

43,71 950

15 прайс шт 1 13 422,56 1,012 1 940,57 7 13 584

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

16 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 238,48 24,6 5 867

2 68,98 1,38 57,12 9,54 545

3 4,02 1,38 3,33 24,6 82

4 73,70 44,22 7 310

чел.-ч 30,64 1,38 25,36992

чел.-ч 0,32 1,38 0,26496

430,70 339,82

241,81 5 949

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 234,56 5 771

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 123,32 3 034

697,70 15 527

17 ФССЦ-21.2.03.05-0045 1000 м 0,05 1 335,52 66,78 7 467

18 ФССЦ-21.2.03.05-0047 1000 м 0,01 2 079,72 20,80 7 146

19 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 302,30 1,38 8,34 24,6 205

2 5,43 1,38 0,15 9,54 1

3 0,76 1,38 0,02 24,6

4 185,57 3,71 7 26

чел.-ч 32,16 1,38 0,887616

чел.-ч 0,06 1,38 0,001656

493,30 12,20

8,36 205

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,11 199

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,26 105

24,57 536

20 ФССЦ-21.2.03.05-0047 1000 м 0,002 2 079,72 4,16 7 29

21 ФЕРм08-01-080-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 2,5-450

Объем=2 / 1000

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 2 (амперметр)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=10 / 1000

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным основаниям

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 1,5-450

Объем=50 / 1000

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 2,5-450

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Резистор догрузочн. МР3021-Н-100/3В-

(3х10)ВА

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Объем=(50+10) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26

4 0,56 0,56 7 4

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

15,90 21,73

14,73 363

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185

43,53 949

22 прайс шт 1 6 333,33 1,012 915,57 7 6 409

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

23 ФЕРм08-01-080-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337

2 5,43 1,38 7,49 9,54 71

3 0,76 1,38 1,05 24,6 26

4 0,56 0,56 7 4

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

чел.-ч 0,06 1,38 0,0828

15,90 21,73

14,73 363

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,29 352

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,51 185

43,53 949

24 прайс шт 1 916,67 1,012 132,57 7 928

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

25 ФЕРм08-03-593-06 100 шт 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 700,75 1,38 9,67 24,6 238

2 158,72 1,38 2,19 9,54 21

3 21,97 1,38 0,30 24,6 7

4 514,36 5,14 7 36

чел.-ч 70,64 1,38 0,974832

чел.-ч 1,75 1,38 0,02415

1 373,83 17,00

9,97 245

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9,67 238

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,08 125

31,75 658

26 прайс шт 1 625,00 1,012 90,43 7 633

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

27 прайс шт 1 1 250,00 1,012 180,71 7 1 265

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

28 ФЕРм08-01-081-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 41,03 24,6 1 009

2 5,43 1,38 22,48 9,54 214

3 0,76 1,38 3,15 24,6 77

4 0,74 2,22 7 16

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Лампа полупроводниковая осветительная 

для ЛПО-52БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ)

Цена=2*750/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2 (лампы)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Светильник полупроводниковый СП-

52.1БТ30А50Е220 (ЯШГК.432229ТУ)

Цена=750/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Цена=1100/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, одноламповый

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Щитовой термостат 7T.81.0.000.2401

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 2 (Щитовой 

термостат 7T.81.0.000.2401)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Амперметр АM-D961

Цена=7600/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,03 1,38 4,2642

чел.-ч 0,06 1,38 0,2484

16,08 65,73

44,18 1 086

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 42,85 1 053

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,53 554

131,11 2 846

29 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

31 прайс шт 1 208,33 1,012 30,14 7 211

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

32 ФЕРм08-01-081-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673

2 5,43 1,38 14,99 9,54 143

3 0,76 1,38 2,10 24,6 52

4 0,74 1,48 7 10

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,06 1,38 0,1656

16,08 43,82

29,45 725

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 28,57 703

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,02 370

87,41 1 899

33 2230140 шт 2 3 016,67 1,012 872,29 7 6 106

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

34 ФЕРм08-01-081-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 27,35 24,6 673

2 5,43 1,38 14,99 9,54 143

3 0,76 1,38 2,10 24,6 52

4 0,74 1,48 7 10

чел.-ч 1,03 1,38 2,8428

чел.-ч 0,06 1,38 0,1656

16,08 43,82

29,45 725

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 28,57 703

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15,02 370

87,41 1 899

35 2375838 шт 1 4 583,33 1,012 662,57 7 4 638

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

36 ФЕРм08-03-525-01 шт 5Выключатель или переключатель пакетный в 

металлической оболочке, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, с 

количеством зажимов для подключения до 9 

на ток: до 25 А

Объем=1+1+3

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Электронагреватель Nimbus E 200, 150 W 

(DBK)

Цена=5500/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Реле указательное РУ21/0,16А

Цена=3620/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых 

концов: до 6 (реле указательное)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 красная 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

Цена=250/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 зеленая 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

Цена=250/1,2

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Лампа со встроенным светодиодом СКЛ 11А-К-

2-220 желтая 230В, AC с устройством защиты 

от наводок УЗН-50

Цена=250/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 19,24 1,38 132,76 24,6 3 266

2 0,87 1,38 6,00 9,54 57

4 31,33 156,65 7 1 097

чел.-ч 2 1,38 13,8

51,44 295,41

132,76 3 266

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 128,78 3 168

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 67,71 1 666

491,90 9 254

37

О

ФССЦ-62.3.04.04-0003 шт 1 98,26 98,26 7 688

38 2352894 шт 3 916,67 1,012 397,57 7 2 783

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

39 2374001 шт 1 750,00 1,012 108,43 7 759

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

40 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 313,47 1,38 4,33 24,6 107

2 4,77 1,38 0,07 9,54 1

3 0,64 1,38 0,01 24,6

4 105,83 1,06 7 7

чел.-ч 31,6 1,38 0,43608

чел.-ч 0,05 1,38 0,00069

424,07 5,46

4,34 107

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,21 104

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,21 55

11,88 274

41 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,1 68,00 6,80 7 48

42 ФЕРм08-03-526-01 шт 8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 12,74 1,38 140,65 24,6 3 460

2 0,87 1,38 9,60 9,54 92

4 20,04 160,32 7 1 122

чел.-ч 1,34 1,38 14,7936

33,65 310,57

140,65 3 460

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 136,43 3 356

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 71,73 1 765

518,73 9 795

43 2327490 шт 3 9 083,33 1,012 3 939,57 7 27 577

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

44 2351985 шт 1 9 083,33 1,012 1 313,14 7 9 192

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

45 2330554 шт 4 2 148,33 1,012 1 242,29 7 8 696

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Контакт состояния IQF A9A26924

Цена=2578/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 2А 

B

Цена=10900/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Выключатель автоматический ВА IC60N 2P 6А 

B

Цена=10900/1,2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Объем=1 / 10

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А

Объем=3+1+4

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Выключатель: одноклавишный 

неутопленного типа при открытой проводке

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

Цена=1100/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Переключатель ПП53-1610831

Цена=900/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Переключатели: малогабаритные ПМОВ У3

Переключатель ПП53-1610801

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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46 ФЕРм08-03-545-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 42,41 1,38 58,53 24,6 1 440

2 2,27 1,38 3,13 9,54 30

4 98,28 98,28 7 688

чел.-ч 4,46 1,38 6,1548

142,96 159,94

58,53 1 440

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 56,77 1 397

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 29,85 734

246,56 4 289

47 ФССЦ-20.5.02.02-0004 шт 1 40,18 40,18 7 281

48 ФЕРм11-04-026-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 9,91 1,38 13,68 24,6 337

4 5,78 5,78 7 40

чел.-ч 1,03 1,38 1,4214

15,69 19,46

13,68 337

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 12,31 303

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 6,29 155

38,06 835

49 прайс шт 1 6 266,67 1,012 906,00 7 6 342

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

50 прайс шт 1 966,67 1,012 139,71 7 978

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

51 2349510 шт 143 36,67 1,012 758,14 7 5 307

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

52 2349389 шт 27 85,00 1,012 331,86 7 2 323

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

53 2281596 шт 5 64,17 1,012 46,43 7 325

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

54 ФЕРм08-02-397-01 100 м 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 80,46 1,38 1,11 24,6 27

2 95,01 1,38 1,31 9,54 12

3 23,33 1,38 0,32 24,6 8

4 407,53 4,08 7 29

чел.-ч 8,56 1,38 0,118128

чел.-ч 2,27 1,38 0,031326

583,00 6,50

1,43 35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1,39 34

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,73 18

8,62 120

55 ФССЦ-20.2.08.01-0003 100 шт 0,01 985,00 9,85 7 69

Всего по позиции

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 

мм

Объем=1 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Профиль перфорированный монтажный 

длиной 2 м

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Цена=102/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Стопор концевой Weidmueller EW 35/2

Объем=1+1+1+1+1

Цена=77/1,2

Объем=55+23+15+50

Цена=44/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Клемма WTL6

Объем=20+7

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Вилка HAN 3AМ (09200032611)

Цена=1160/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Клемма WDU6

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Розетка HAN 3AF (09200032711)

Цена=7520/1,2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Коробки испытательные, сечение проводов 

0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм

Разъемы штепсельные с разделкой и 

включением кабеля: с экранированными 

парами, емкость 5х2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

М

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 20
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56 ФЕРм08-02-405-01 100 м 1,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 496,83 24,6 12 222

2 68,98 1,38 118,99 9,54 1 135

3 4,02 1,38 6,93 24,6 170

4 73,70 92,13 7 645

чел.-ч 30,64 1,38 52,854

чел.-ч 0,32 1,38 0,552

430,70 707,95

503,76 12 392

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 488,65 12 020

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 256,92 6 320

1 453,52 32 342

57 ФССЦ-21.2.03.05-0045 1000 м 0,025 1 335,52 33,39 7 234

58 ФССЦ-21.2.03.05-0065 1000 м 0,1 1 988,98 198,90 7 1 392

59 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 42,21 1,38 10,48 24,6 258

2 1,81 1,38 0,45 9,54 4

3 0,26 1,38 0,06 24,6 1

4 11,27 2,03 7 14

чел.-ч 4,49 1,38 1,115316

чел.-ч 0,02 1,38 0,004968

55,29 12,96

10,54 259

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,22 251

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,38 132

28,56 659

60 ФССЦ-21.1.08.03-0706 1000 м 0,018 12 572,15 226,30 7 1 584

61 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 139,54 1,38 34,66 24,6 853

4 16,79 3,02 7 21

чел.-ч 15,2 1,38 3,77568

156,33 37,68

34,66 853

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 33,62 827

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 17,68 435

88,98 2 136

62 ФССЦ-24.3.01.02-0002 м 18 3,43 61,74 7 432

63 ФЕРм08-02-158-05 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Объем=6+12

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Объем=(6+12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

М

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1,5

Объем=(6+12) / 1000

Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, 

потолкам, основанию пола

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ3 2,5-450

Объем=100 / 1000

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

Объем=(6+12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ1 1,5-450

Объем=25 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Объем=(25+100) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 2,82 1,38 7,78 24,6 191

4 5,86 11,72 7 82

чел.-ч 0,3 1,38 0,828

8,68 19,50

7,78 191

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 7,55 185

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,97 97

31,02 555

64 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 288,02 1,38 182,84 24,6 4 498

2 68,98 1,38 43,79 9,54 418

3 4,02 1,38 2,55 24,6 63

4 73,70 33,90 7 237

чел.-ч 30,64 1,38 19,450272

чел.-ч 0,32 1,38 0,203136

430,70 260,53

185,39 4 561

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 179,83 4 424

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 94,55 2 326

534,91 11 903

65 прайс м 36 14,22 1,02 522,16 7 3 655

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

66 прайс м 10 5,98 1,02 61,00 7 427

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

67 ФЕРм08-02-144-01 100 шт 0,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 90,24 1,38 27,40 24,6 674

4 1,80 0,40 7 3

чел.-ч 9,6 1,38 2,91456

92,04 27,80

27,40 674

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 26,58 654

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13,97 344

68,35 1 675

68 ФЕРм10-06-034-12 коробка 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 19,24 1,38 53,10 24,6 1 306

2 37,69 1,38 104,02 9,54 992

3 3,94 1,38 10,87 24,6 267

4 11,24 22,48 7 157

чел.-ч 2 1,38 5,52

чел.-ч 0,34 1,38 0,9384

68,17 179,60

63,97 1 573

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 57,57 1 416

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 29,43 724

266,60 4 595

69 прайс шт 2 109,13 1,02 222,63 7 1 558

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка разветвительная ПР-3

Цена=729/6,68

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Коробка распределительная настенная на 

кабеле с пластмассовой оболочкой

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 2,5 мм2

Объем=(7*2+2*2+2*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Объем=12+12+12

Цена=114/1,2/6,68

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель монтажный H07 V-U RING 1X1.5 кв.мм

Цена=39,96/6,68

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Кабель информационный КИПЭВ 1х2х0.60

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(12+10+12+12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

70 ФЕРм11-04-008-03 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.2 п.3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 26,70 1,38 36,85 24,6 907

2 1,31 1,38 1,81 9,54 17

3 0,23 1,38 0,32 24,6 8

4 0,53 0,53 7 4

чел.-ч 3,09 1,38 4,2642

чел.-ч 0,02 1,38 0,0276

28,54 39,19

37,17 915

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 33,45 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 17,10 421

89,74 2 173

19 604,94 177 619

288,04 2 016

22 631,77 257 152

2 123,37 52 238

1 186,07 11 313

126,72 3 116

16 007,46 112 052

2 173,69 53 473

1 141,18 28 076

98,26 688

2 250,09 55 354

2 173,69 53 473

1 141,18 28 076

23 018,07 259 856

71

О

ткп шт 1 331 635,00 1,012 57 765,06 5,81 335 615

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

72

О

2231347 шт 3 21 278,40 1,012 11 118,93 5,81 64 601

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

73

О

2337116 шт 1 3 143,80 1,012 547,68 5,81 3 182

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

74

О

прайс шт 1 23 166,67 1,012 4 035,28 5,81 23 445

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

75

О

прайс шт 1 155 450,00 1,012 27 076,59 5,81 157 315

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

76

О

прайс шт 1 34 550,00 1,012 6 018,07 5,81 34 965

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

77

О

прайс шт 1 49 500,00 1,012 8 622,03 5,81 50 094

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

115 183,64 669 217

115 183,64 669 217

20 197,14 188 027

2 439,32 60 011

1 462,32 13 948

158,35 3 894

16 295,50 114 068

288,04 2 016

288,04 2 016

23 737,64 280 198

2 439,32 60 011

1 462,32 13 948

158,35 3 894

16 007,46 112 052

2 510,41 61 758

1 318,13 32 429

115 281,90 669 905

115 183,64 669 217

98,26 688

2 597,67 63 905

2 510,41 61 758

1 318,13 32 429

139 307,58 952 119,00

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Блок сигнализации С1.4 (20 ТС, 24В)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по разделу 3 оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 оборудование

Устройство Сириус-2-МЛ-БПТ-Р0-И1

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Устройство Орион-ДЗ-Н

Цена=28550,00+6000

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Разветвитель интерфейса RS-485

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

СЭ Меркурий 234

Цена=27800/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Раздел 3. оборудование

Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/10

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Трансформатор тока ТЛО-10

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Съемные и выдвижные блоки (модули, 

ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (блок 

сигнализации С1.4 (20 ТС, 24В)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 

ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

Страница 12


