
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 54,03 (6,15) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 54,03 (6,15) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФСЭМ-91.05.05-014 маш.-ч 6,8 111,99 903,82 8 458

2 111,99 761,53 6,51 4 958

3 13,50 91,80 24,6 2 258

111,99 761,53

91,80 2 258

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 86,29 2 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 56,00 1 377

903,82 8 458

2 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 6,8 160,41 1 213,06 10 108

2 160,41 1 090,79 6,51 7 101

3 11,60 78,88 24,6 1 940

160,41 1 090,79

78,88 1 940

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183

1 213,06 10 108

3 ФСЭМ-91.14.04-002 маш.-ч 6,8 94,38 784,07 7 678

2 94,38 641,78 6,51 4 178

3 13,50 91,80 24,6 2 258

94,38 641,78

91,80 2 258

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 86,29 2 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 56,00 1 377

784,07 7 678

4 ФСЭМ-91.14.05-012 маш.-ч 6,8 19,76 134,37 6,51 875

5 ФСЭМ-91.06.06-013 маш.-ч 6,8 199,96 1 482,00 11 859

2 199,96 1 359,73 6,51 8 852

3 11,60 78,88 24,6 1 940

199,96 1 359,73

78,88 1 940

Всего по позиции

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

Автогидроподъемники, высота подъема 22 м

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - до ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская

Раздел 1. Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - до ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (расстояние 170 км)

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

09/21-3

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

3

Время перебазировки (170-3)/49*2

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 10 т

Объем=округл((170-3)/49*2;1)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Количество

в т.ч. ОТм

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Лаборатории передвижные измерительно-

настроечные

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183

1 482,00 11 859

6 ФСЭМ-91.14.02-001 маш.-ч 6,8 65,71 569,10 5 916

2 65,71 446,83 6,51 2 909

3 11,60 78,88 24,6 1 940

65,71 446,83

78,88 1 940

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183

569,10 5 916

7 ФСЭМ-91.04.01-031 маш.-ч 6,8 138,54 1 064,34 9 140

2 138,54 942,07 6,51 6 133

3 11,60 78,88 24,6 1 940

138,54 942,07

78,88 1 940

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183

1 064,34 9 140

5 377,10 35 006

5 377,10 35 006

499,12 12 276

6 150,76 54 034

6 150,76 54 034

5 377,10 35 006

499,12 12 276

469,18 11 542

304,48 7 486

499,12 12 276

469,18 11 542

304,48 7 486

6 150,76 54 034,00

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          Дополнительная перевозка

               в том числе:

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

ЭМ

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом
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