
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 29,58 (1,2) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 14,09 (0,57) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 44,71 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 29,58 (1,2) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-024-02 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.4 п.3

1 20,75 1,2 74,70 24,6 1 838

чел.-ч 1,62 1,2 5,832

20,75 74,70

74,70 1 838

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 55,28 1 360

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 26,89 662

156,87 3 860

2 ФЕРп01-11-012-01 измерение 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.4 п.3

1 41,49 1,2 49,79 24,6 1 225

чел.-ч 3,24 1,2 3,888

41,49 49,79

49,79 1 225

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 36,84 907

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 17,92 441

104,55 2 573

3 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.4 п.3

1 165,95 1,2 398,28 24,6 9 798

чел.-ч 12,96 1,2 31,104

165,95 398,28

398,28 9 798

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 294,73 7 251

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

ОТ

ЗТ

Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Итого по расценке

09/21-3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Козьмодемьяновская. Пусконаладочные работы.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02-01

(наименование конструктивного решения)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр 

сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 

30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 

50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы 

участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: 

свыше 1 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Определение удельного сопротивления 

грунта

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 143,38 3 527

836,39 20 576

4 ФЕРп01-11-010-02 измерение 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.4 п.3

1 20,75 1,2 49,80 24,6 1 225

чел.-ч 1,62 1,2 3,888

20,75 49,80

49,80 1 225

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 36,85 907

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 17,93 441

104,58 2 573

572,57 14 086

572,57 14 086

1 202,39 29 582

1 202,39 29 582

572,57 14 086

423,70 10 425

206,12 5 071

572,57 14 086

423,70 10 425

206,12 5 071

1 202,39 29 582,00  ВСЕГО по смете

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

ЗТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, 

внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в 

соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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