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Общие указания

1. Патентоспособные решения и изобретения других организаций в проекте отсутствуют,

объекты новой техники не разрабатывались, поэтому нет необходимости в изучении патентных

материалов исоставлении патентного формуляра.

2. Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям

экологических,санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм, действующих на

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Начальник отдела В.И. Аверин

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

обозначение наименование примечание

Ссылочные документы

ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования с проектной и рабочей документации

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СНиП 1.04.03-85*

«Нормы продолжительности строительства  зданий и задела

в строительстве предприятий, зданий и сооружений» раздел
1, Электроэнергетика;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

СНиП 21-01-97*  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001, часть I «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»

СНиП 12-04-2002, часть II
«Безопасность труда в строительстве. Строительное
производство»

СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительства и
нормам строительных работ»

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ.
Строительные машины. Общие требования безопасности при
эксплуатации;

Типовые технологические карты на строительство и ремонт
ВЛИ-0,4кВ

Технологическая карта на сборку и монтаж опор при
сооружении воздушных линий электропередач;

Типовая технологическая карта «Монтаж линий
электропередачи (ЛЭП) напряжением до 1000В».

Приказ № 155п от 28

марта 2014 года
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте» (с изменениями на 17 июня 2015 года)

Приказ № 328н от 24
июля 2013 г.

«Правил по охране труда при экслуатации
электроустановок»

Прилагаемые документы

Типовой проект 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные ж/б опоры вЛИ-0,38кВс СИП-2А 
и линейной арматурой "НИЛЕД"

Типовой проект 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные ж/б опоры вЛИ-0,38кВс СИП-2А 
и линейной арматурой "НИЛЕД"

Типовой проект  21.0112
«Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной конструкции на стойках  
СВ-105,СВ-110

Типовой проект  21.0112
«Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной конструкции на стойках  
СВ-105,СВ-110
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Общие данные

Ситуационный план
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Ведомость объемов работ. Строительство КЛ-6кВ ПС "Сомово"(резерв)

Спецификация оборудования, изделий и материалов КЛ-6кВ ПС "Сомово"6-9
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 14,15,19,20,24,28,29,30,36,37,40,46,49  с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 2,3,6,9,10,12,17,21,22,25,27,31,35,36,39,43,44,47,50,51  с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 1 
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Укрывной материал
поверх газона

Кабельная линия (проект.)
в трубе ПНД
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 14,15,19,20,24,28,29,30,36,37,40,46,49  с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 2,3,6,9,10,12,17,21,22,25,27,31,35,36,39,43,44,47,50,51  с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
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Строительство 2 КЛ-6 кВ
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Пересечение №1

Проектируемая КЛ-10кВ
кабелем марки АПвПу 3х120/50

Проектируемая КЛ-10кВ
кабелем марки АПвПу 3х120/50  

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.
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проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
21-22,24-25

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций
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Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 53,54,59,60,72,74,75,77,78,81,82,125,127 с канализацией
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Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 55,58,61,64,65,67,68,71,76,79,85,88,94,100,103,105,106,107,109,
111,114,116,117,120,122,123,126,128,129,131,132,135,138,139 с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 57,69,73,83,87,89,90,91,
92,93,95,96,97,99,112,113,124,130 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК
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Песчаная подготовка
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проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
21-22,24-25

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций
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Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 53,54,59,60,72,74,75,77,78,81,82,125,127 с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 55,58,61,64,65,67,68,71,76,79,85,88,94,100,103,105,106,107,109,
111,114,116,117,120,122,123,126,128,129,131,132,135,138,139 с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 57,69,73,83,87,89,90,91,
92,93,95,96,97,99,112,113,124,130 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.
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Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
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2 скважины,L=34м
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проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 53,54,59,60,72,74,75,77,78,81,82,125,127 с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 55,58,61,64,65,67,68,71,76,79,85,88,94,100,103,105,106,107,109,
111,114,116,117,120,122,123,126,128,129,131,132,135,138,139 с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.
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проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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80

Асфальтовое покрытие
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Траншея на участке:
21-22,24-25

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 
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Траншея на участках:
18-19,20-21,26-27,27-
28,29-30

Грунт

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 53,54,59,60,72,74,75,77,78,81,82,125,127 с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 55,58,61,64,65,67,68,71,76,79,85,88,94,100,103,105,106,107,109,
111,114,116,117,120,122,123,126,128,129,131,132,135,138,139 с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Линия сводки

с листом 3 

Щебень

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Пересечение №140

Пересечение №141

Пересечение №142

Пересечение №143

Пересечение №144

Пересечение №145

Пересечение №146

Пересечение №147

Пересечение №148

Пересечение №149

Пересечение №150

Пересечение №151
Пересечение №152

Пересечение №153

Пересечение №154

Пересечение №155

Пересечение №156

Пересечение №157

Пересечение №158

Пересечение №159

Пересечение №160

Пересечение №161

Пересечение №162

Пересечение №178

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Траншея на участках: 
32-33,34-35,36-37

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

Труба ПНД
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Траншея на участках:
29-30,34-35,36-37

Грунт

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 141,150,154,156,160,162,166,171 с газопроводом

10
0

min 700

500

2
5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.
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Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 140,142,143,145,147,151,152,153,163,164
167,168,169,173,174,177 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Линия сводки

с листом 6 

min 500

Газопровод

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД
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Пересечение №140

Пересечение №141

Пересечение №142

Пересечение №143

Пересечение №144

Пересечение №145

Пересечение №146

Пересечение №147

Пересечение №148

Пересечение №149

Пересечение №150

Пересечение №151
Пересечение №152

Пересечение №153

Пересечение №154

Пересечение №155

Пересечение №156

Пересечение №157

Пересечение №158

Пересечение №159

Пересечение №160

Пересечение №161

Пересечение №162

Пересечение №178

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Траншея на участках:
29-30,34-35,36-37

Грунт

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 141,150,154,156,160,162,166,171 с газопроводом
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0
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500

2
5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.
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Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 140,142,143,145,147,151,152,153,163,164
167,168,169,173,174,177 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Линия сводки

с листом 6 

min 500

Газопровод

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Линия сводки

с листом 7 

31

32

33

34

35

36

37

Пересечение №163

Пересечение №164

Пересечение №165

Пересечение №166

Пересечение №167

Пересечение №168Пересечение №169

Пересечение №170
Пересечение №171

Пересечение №172

Пересечение №173

Пересечение №174

Пересечение №175

Пересечение №176

Пересечение №177

Пересечение №6,ГНБ

2 скважины,L=27м

2 трубы ПНД,L=27м

Рабочий котлован

Приемный котлован

Щ
е
б
е
н
ь

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

В=500

9
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0
0
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Траншея на участках: 
32-33,34-35,36-37

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

Труба ПНД
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Траншея на участках:
29-30,34-35,36-37

Грунт

Пересечения №144,178,146,148,149,155,157,158,159,161,165,
170,172,175,176 с водопроводом

10
0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 141,150,154,156,160,162,166,171 с газопроводом
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0

min 700

500

2
5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Траншея на участках: 
35-36

Пересечение № 140,142,143,145,147,151,152,153,163,164
167,168,169,173,174,177 с кабельной линией 

100
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500
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50

250

КЛ сущ..

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Линия сводки

с листом 5 
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Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК
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Труба ПНД
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Линия сводки

с листом 7 

31

32

33

34

35

36

37

Пересечение №163

Пересечение №164

Пересечение №165

Пересечение №166

Пересечение №167

Пересечение №168Пересечение №169

Пересечение №170
Пересечение №171

Пересечение №172

Пересечение №173

Пересечение №174

Пересечение №175

Пересечение №176

Пересечение №177

Пересечение №6,ГНБ

2 скважины,L=27м

2 трубы ПНД,L=27м

Рабочий котлован

Приемный котлован

Щ
е
б
е
н
ь

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

В=500

9
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0

15
0

m
in
 7

0
0

15
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Траншея на участках: 
32-33,34-35,36-37

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

Труба ПНД
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Траншея на участках:
29-30,34-35,36-37

Грунт

Пересечения №144,178,146,148,149,155,157,158,159,161,165,
170,172,175,176 с водопроводом

10
0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 141,150,154,156,160,162,166,171 с газопроводом

10
0

min 700

500

2
5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Траншея на участках: 
35-36

Пересечение № 140,142,143,145,147,151,152,153,163,164
167,168,169,173,174,177 с кабельной линией 

100
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00

500

m
in
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50

250

КЛ сущ..

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Линия сводки

с листом 5 

min 500

Газопровод

Щебень

Песок
Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД
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проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 40-41,42-43.
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Пересечения № 179,180,187,189,190,191,192,194  с водопроводом
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Проект. КЛПлита ПЗК
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 186  с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 181  с газопроводом
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Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 182,183,184,185,
188,193 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК
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Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 11-12,14-15.
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Пересечение №179

Пересечение №180

Пересечение №181

Пересечение №182

Пересечение №183

Пересечение №184

Пересечение №185

Пересечение №186

Пересечение №188

Пересечение №187

Пересечение №189

Пересечение №190

Пересечение №191

Пересечение №192

Пересечение №193

Пересечение №194

Щ
ебень

Пересечение №7,ГНБ

2 скважины,L=14м

2 трубы ПНД,L=14м

Пересечение №8,ГНБ

2 скважины,L=77м

2 трубы ПНД,L=77м

Приемный котлован

Приемный котлован

Рабочий котлован

Рабочий котлован

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 40-41,42-43.
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Пересечения № 179,180,187,189,190,191,192,194  с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 186  с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 181  с газопроводом
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Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 182,183,184,185,
188,193 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 11-12,14-15.
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Укрывной материал
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Кабельная линия (проект.)
в трубе ПНД
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Щебеночное покрытие
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КЛ-проект.
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Кабельная линия (проект.)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.7
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

101-2798-2019-ЭС
Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям

 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.8.10

101-2798-2019-ЭС
Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям

 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

План трасы
1:500

Схема крепления металлоконструкций
 для проектируемого кабеля
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Стадия Лист Листов
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101-2798-2019-ЭС
Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям

 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

План трассы
1:500

Схема крепления металлоконструкций
 для проектируемого кабеля Р

Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
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Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
51-52,53-54,55-56,

57-58

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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Песок
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом
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0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 199,200,210,212  с газопроводом

1
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0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 201,208,217,221,227  с канализацией
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Канализация

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 9 
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Кабель в стальной электросварной трубе D114

Схема крепления к металлическим конструкциям

 моста представлена на чертежах 3.8.10,3.8.11
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Шкаф CE, 500х500х300 мм, IP65 (R5CE0553)
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КЛ проект
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Траншея на участке:
51-52,53-54,55-56,

57-58

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом

1
0
0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 199,200,210,212  с газопроводом

1
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5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 201,208,217,221,227  с канализацией

1
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min 700
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5
0

min 1000

Канализация

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 9 
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Кабель в стальной электросварной трубе D114

Схема крепления к металлическим конструкциям

 моста представлена на чертежах 3.8.10,3.8.11
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Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Шкаф CE, 500х500х300 мм, IP65 (R5CE0553)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.8
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

101-2798-2019-ЭС
Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям

 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы 
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Профиль закрытого перехода №9, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №9, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.1
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

101-2798-2019-ЭС

Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы

(М 1:500)

Р

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A3



Профиль закрытого перехода №10, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №10, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.2
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №11, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №11, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.3
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №14, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №14, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.4
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №15, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №15, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.5
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №16, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №16, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.10.1
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №1, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=13 м

Расстояния, м
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и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=13м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

5 7 3 2

1,8 1,4

канализация

1,8

Профиль закрытого перехода №1, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=13 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=13м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

5 7 3 2

1,8 1,4

канализация

1,8

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.1
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №2, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=12 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=12м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

6 3

1,8 1,4

канализация

1,5

Профиль закрытого перехода №2, ГНБ

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=12 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=12м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

6 3

1,8 1,4

канализация

1,5

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.2
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Профиль закрытого перехода №3, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=19 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=19м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

12 3

1,8 1,4

канализация

1,3

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

газопровод

1

водопровод

1,4

1

Профиль закрытого перехода №3, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=19 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=19м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

12 3

1,8 1,4

канализация

1,3

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

газопровод

1

водопровод

1,4

1

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.3
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №4, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=49 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=49м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

35 1

1,8 1,4

канализация

1,5

водопровод

1,4

1

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

0,8

эл.кабель

0,
6

6 111

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №4, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=49 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=49м

1

Grundorill25NТип установки

газопровод

1

35 1

1,8 1,4

канализация

1,5

водопровод

1,4

1

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

0,8

эл.кабель

0,
6
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Стадия Лист Листов
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Нач. отд. Аверин 2019
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 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
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Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №5, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=34 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=34м

1

Grundorill25NТип установки

1

12 3

1,8 1,4

водопровод

1,5
2

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

6 611

газопровод

1

газопровод

1

0,
6

эл.кабель

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №5, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=34 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=34м

1

Grundorill25NТип установки

1

12 3

1,8 1,4

водопровод

1,5
2

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

6 611

газопровод

1

газопровод

1

0,
6

эл.кабель

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.9.5
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

101-2798-2019-ЭС

Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы

(М 1:500)

Р
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Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №6, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=27 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=27м

1

Grundorill25NТип установки

1

12

1,8 1,4

водопровод

1,5

2

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

6 5

газопровод
10,

6

эл.кабель

газопровод

10,
8

эл.кабель

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №6, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

3

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=27 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=27м

1

Grundorill25NТип установки

1

12

1,8 1,4

водопровод

1,5

2

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

6 5

газопровод
10,

6

эл.кабель

газопровод

10,
8

эл.кабель

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.10.1
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

101-2798-2019-ЭС

Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы

(М 1:500)

Р
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Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №11, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

12

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=62 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=62м

1

Grundorill25NТип установки

1

40

1,8 1,4

водопровод

1,5

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

3 3

газопровод

11,4

эл.кабель

4

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №11, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

12

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=62 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=62м

1

Grundorill25NТип установки

1

40

1,8 1,4

водопровод

1,5

эл.кабель

0,
6

эл.кабель

3 3

газопровод

11,4

эл.кабель

4

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.10.2
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302

101-2798-2019-ЭС
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План трассы

(М 1:500)

Р
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Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №14, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

17

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=143 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=143м

1

Grundorill25NТип установки

1,1

1,8 1,4

водопровод

1,5

теплотрасса

3 25

газопровод
0,8

1,3

эл.кабель

4

0,8

теплотрасса

канализация

1,6

1,4

эл.кабель

1,2

эл.кабель

газопровод

0,8

газопровод

0,
9

3335

Внимание! Подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены

согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, что должно

уточняться при производстве работ.

Профиль закрытого перехода №14, ГНБ

труба ПЭ100 SDR17-110x6,6

17

1

98,10

Участки по способу

прокладки кабеля, м
Закрытый переход методом горизонтально-направленного бурения L=143 м

Расстояния, м

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Глубина заложения

низа ПНД труб, м

Отметка земли, м

96.00

97.00

98.00

95.00

94..00

99.00

100.00

98,49 98,98

Рабочий котлован 

(3000х2000х2000)

Приемный котлован 

(2000х2000х2000)

Траектория закрытого перехода

L=143м

1

Grundorill25NТип установки

1,1

1,8 1,4

водопровод

1,5

теплотрасса

3 25

газопровод
0,8

1,3

эл.кабель

4

0,8

теплотрасса

канализация

1,6

1,4

эл.кабель

1,2

эл.кабель

газопровод

0,8

газопровод

0,
9

3335

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3.10.3
Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 

ул.Артамонова 38/1, к.н.: 36:34:0000000:43225;ул.Артамонова 38/2,к.н.36:34:0000000:43302
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98,13

96,71

99.21

99.00
99.03

98.91

97.7
9

98.64

98.68

98.71

98.80

102.49

101.33

100.79

99.29

9
8
.8
1

ц

ц

А

97,75

96,10

5
7

В
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98,39

97,69

98,36

97,21

А
А

ц

97,83

97,04

96,18 дно

97,70
97,00

98,04

97,06

96,24

98,16

97,56
96,50

А

А

К
200

К

3К
Ж

2
4

3КЖ
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3КЖ

20

КН

2КН

КН

1
8
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л
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м
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н
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к
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ц

ш
к
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98.26

В
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98.23
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97,57
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96,22 дно

н.д
. 1
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Г

6 кВ

нед.
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97.86

97
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97.78

97.85

97.80

97.66

97.72

10
0

В

нед.

0
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 кВ

А

Кл
100

0

Кл

97.72

97.94

98.17
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0
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6
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2

99
.84

99.27

98.07

98.68

98.91

98.98

98.84
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98.71

98.85
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В
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0

В
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В
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0

В
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В
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0 В
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1
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:1000

:1001

:1009

:1010

:25

:27

:35

:39

:7

:994

:997

:999

36:34:0105001

:16

А

К100
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98.19
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ш
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М
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97,04 (дно)
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В

3
2
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8
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2
Т

5
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2
4

3К
Ж

ш
к
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Г
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ДН
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Г

Г

98.53

98.80

98.65

98,69

А

Ц

98.48

нед.

98,93

98,86
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необн.

В
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96,74

2
5

150
В
100

98.66
залит.

А

М
Н

100К

ц

К
98.86

98.79

97,74

8
3

3

143

1
3

22

2
8

50

53

54

55

56

57

58

59

60

Приемный котлован

Приемный котлован

Приемный котлован

Приемный котлован

Рабочий котлован

Рабочий котлован

Рабочий котлован

Пересечение №13,ГНБ

2 скважины,L=28м

2 трубы ПНД,L=28м

Пересечение №14,ГНБ

2 скважины,L=143м

2 трубы ПНД,L=143м

Пересечение №15,ГНБ

2 скважины,L=13м

2 трубы ПНД,L=13м

В=500

9
0
0

1
0
0

m
in
 
7
0
0

2
5
0

240

Траншея на участках:
49-50

Грунт

В=500

9
0
0

1
5
0

m
in
 
7
0
0

1
5
0

Траншея на участках: 
59-60,61-62,63-64,

66-67

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

В=500

9
0
0

1
5
0

m
in
 
7
0
0

1
5
0

Траншея на участках: 
60-61,62-63,64-65

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

Труба ПНД
В=500

9
0
0

1
5
0

m
in
 
7
0
0

1
5
0

160

Грунт

80

Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
51-52,53-54,55-56,

57-58

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом

1
0
0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 8 

Линия сводки

с листом 10 

Пересечение №223

Пересечение №224

1
34
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8
4

30
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53

1
3

Пересечение №12,ГНБ

2 скважины,L=13м

2 трубы ПНД,L=13м

4

29

10

Пересечение №11,ГНБ

2 скважины,L=13м

2 трубы ПНД,L=13м

Пересечение №12,ГНБ

2 скважины,L=10м

2 трубы ПНД,L=10м

Кабель в стальной электросварной трубе D114

Схема креплени
я к металлическим конструкци

ям

 моста представлена на чертежах 3.8.10,3.8.11

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Газон

Шкаф CE, 500х500х300 мм, IP65 (R5CE0553)
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Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
51-52,53-54,55-56,

57-58

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом

1
0
0

min 700

500

2
5
0

min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 8 

Линия сводки

с листом 10 

Пересечение №223

Пересечение №224
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Пересечение №11,ГНБ

2 скважины,L=13м

2 трубы ПНД,L=13м

Пересечение №12,ГНБ

2 скважины,L=10м

2 трубы ПНД,L=10м

Кабель в стальной электросварной трубе D114

Схема креплени
я к металлическим конструкци

ям

 моста представлена на чертежах 3.8.10,3.8.11

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Газон

Шкаф CE, 500х500х300 мм, IP65 (R5CE0553)
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ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом
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min 700

500
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min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 219, №226)

Ур. земли

50
0

20002000

Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 201,208,217,221,227  с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь

Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 9 
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Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД
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Линия сводки

с листом 11
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Пересечение №217

Рабочий котлован

Приемный котлован

Пересечение №16,ГНБ

2 скважины,L=19м

2 трубы ПНД,L=19м
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49-50
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Траншея на участках: 
59-60,61-62,63-64,

66-67

КЛ-проект.

Грунт

Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК
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60-61,62-63,64-65

КЛ-проект.
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Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК

Труба ПНД

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечения № 195,207,214,216,222,224,225  с водопроводом
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2
5
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min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 219, №226)

Ур. земли

50
0

20002000

Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 201,208,217,221,227  с канализацией
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min 1000

Канализация

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь

Проект . КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечение № 196,197,198,202,203,204,205,206,209,211,
213,215,218,220,223 с кабельной линией 
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00

500

m
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50

250

КЛ сущ..

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект . КЛ

Песчаная подготовка
Песок

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле

Линия сводки

с листом 9 

Песок

Песчаная подготовка

Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД
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Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
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Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы
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Линия сводки

с листом 10
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Пересечение №18,ГНБ

2 скважины,L=40м

2 трубы ПНД,L=40м

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Плита ПЗК

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 71-72,73-74.
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80

Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
70-71,72-73,74-75,

99-100,101-102

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 235,236,245,249,250,251,264,268,
269,273 с кабельной линией 
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 231,232,233,240,270,277  с газопроводом
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0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253
254,256,258,259,260  с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли

50
0

20002000

Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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Проект. КЛПлита ПЗК
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.
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методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
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бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253
254,256,258,259,260  с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли
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Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.
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Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
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Пересечение №263

Пересечение №264

Пересечение №265

Пересечение №266

Рабочий котлован

Приемный котлован

Пересечение №19,ГНБ

2 скважины,L=10м

2 трубы ПНД,L=10м

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Грунт

80

Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
70-71,72-73,74-75,
99-100,101-102

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 71-72,73-74.
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25
0

ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 235,236,245,249,250,251,264,268,
269,273 с кабельной линией 
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500
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50

250

КЛ сущ..

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 231,232,233,240,270,277  с газопроводом

1
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500

2
5
0 Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253

254,256,258,259,260  с канализацией
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Канализация

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли

50
0

20002000

Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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2
5
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min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Линия сводки

с листом 13 
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Щебеночное покрытие

Плита ПЗК

КЛ-проект.

Труба ПНД

Песчаная подушка

Песок

Грунт

Плита ПЗК

Внесенный
растительный слой

Укрывной материал
поверх газона

Кабельная линия (проект.)
в трубе ПНД
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Пересечение №19,ГНБ
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2 трубы ПНД,L=10м

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
70-71,72-73,74-75,
99-100,101-102

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 71-72,73-74.
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ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 235,236,245,249,250,251,264,268,
269,273 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 231,232,233,240,270,277  с газопроводом
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Песок
Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253

254,256,258,259,260  с канализацией
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК
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Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли

50
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Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.
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Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям
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Пересечение №273

Пересечение №274

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
70-71,72-73,74-75,
99-100,101-102

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 71-72,73-74.
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ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 235,236,245,249,250,251,264,268,
269,273 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253
254,256,258,259,260  с канализацией
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли
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Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.
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Пересечение №21,ГНБ
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2 трубы ПНД,L=13мПересечение №22,ГНБ

2 скважины,L=17м

2 трубы ПНД,L=17м
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Пересечение №267

Пересечение №268

Пересечение №269

Пересечение №270

Пересечение №271

Пересечение №272

Пересечение №273

Пересечение №274

проектируемый кабель АПвПу 3х120/50 в земле
прокладка проектируемого кабеля

методом ГНБ, в трубе ПНД G200мм
проект. КЛ-10 кВ АПвПу 3х120/50 в трубе ПНД G200 в земле
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78-79,80-81,82-83,84-
85,87-88,89-90,91-92,
93-94,95-96,97-98

КЛ-проект.
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Песчаная подготовка
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88-89,90-91,92-93,
94-95,96-97,98-99,
100-101,102-103

КЛ-проект.
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Песчаная подготовка

Песок

Плита ПЗК
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В=500

9
0
0

1
0
0

m
in
 
7
0
0

2
5
0

240

Траншея на участках:
76-77

Грунт

В=500

9
0
0

1
5
0

m
in
 
7
0
0

1
5
0

160

Грунт

80

Асфальтовое покрытие

Щебеночное основание Плита ПЗК

Песчаная подготовка

КЛ проект

Труба ПНД

Траншея на участке:
70-71,72-73,74-75,
99-100,101-102

На участках КЛ перед разборкой асфальтнобетонного и 
бетонного покрытия выполнить резку швов вдоль всей трассы КЛ с двух 
сторон на расстоянии 0,25 м от оси траншеи 

Разрез траншеи кабельной линии
на участке: 71-72,73-74.
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ВНИМАНИЕ: перед производством земляных работ
вызвать представителей владельцев коммуникаций

Пересечение № 235,236,245,249,250,251,264,268,
269,273 с кабельной линией 
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с кабельной линией выполнить под существующим 
кабелем на расстоянии не менее 0,15м в свету.
2. Глубину прокладки существующей кабельной линии при пересечении с уточнить по месту.

Песчано-гравийная смесь

Плита ПЗК

Проект. КЛ

Песчаная подготовка
Песок

Пересечения № 231,232,233,240,270,277  с газопроводом
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5
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Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК
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Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить под сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки газопровода при пересечении уточнить по месту.

Пересечения № 237,238,241,242,243,244,246,247,248,252,253
254,256,258,259,260  с канализацией
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min 700
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min 1000

Канализация

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Трасса кабеля под теплопроводом (Пересечение № 230, №261,№265,№267)

Ур. земли

50
0

20002000

Труба двустенная жесткая

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с теплотрассой выполнить под тепловыми сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,5м в свету от строительных конструкций теплосети.
2. Глубину прокладки КЛ при пересечении с теплотрассой уточнить по метсу.

Пересечения № 228,229,234,239,255,257,262,263,266,271,272  с водопроводом
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min 1000

Водопровод

Песчаная подготовка

Песчано-гравийная смесь
Проект. КЛПлита ПЗК

Песок

Труба ПНД 

Примечание:
1. Прокладку кабеля в местах пересечения с газопроводом выполнить над сетями
под прямым углом на расстоянии не менее 0,3м в свету от строительных конструкций сети.
2. Глубину прокладки водопровода при пересечении уточнить по месту.

Линия сводки

с листом 12 
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Пересечение №20,ГНБ

2 скважины,L=24м

2 трубы ПНД,L=24м

Пересечение №21,ГНБ

2 скважины,L=14м

2 трубы ПНД,L=14м
Пересечение №21,ГНБ

2 скважины,L=13м

2 трубы ПНД,L=13мПересечение №22,ГНБ

2 скважины,L=17м

2 трубы ПНД,L=17м
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Разработал Снегирев 2019
Проверил Бражников 2019
Нач. отд. Аверин 2019

101-2798-2019-ЭС
Строительство  2 КЛ -6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям

 школы, детского сада  по адресу :Воронежская область,г. Воронеж, 
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Строительство 2 КЛ-6 кВ
План трассы
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Ведомость обьемов работ КЛ 6кВ 
  Наименование работ ед. изм. кол-во 

  Строительная длина  м 5104 

- Расчистка площадей от кустарника (средней) поросли м2
 1000 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м2
 225 

- 
Погрузка и вывоз древесины полученной от валки леса на полигон 
ТБО на расстояние 25 км 

т 7 

- Погрузка/разгрузка и вывоз грунта на расстояние 25 км м3/т 84/134,4 

3 Разбивка трассы под строительство КЛ м 5084 

4 Земляные работы   . 
- Разработка грунта под траншею вручную м3

 1151 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 853,2 

- 
Устройство подстилающего слоя песка с последующей трамбовкой 
10 см 

м3
 127,9 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 94,8 

- Засыпка кабеля песком с последующей трамбовкой 25 см м3
 319,8 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 237 

- 
Засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойной 
трамбовкой 

м3
 60,1 

- Засыпка траншеи грунтом с послойной трамбовкой м3
 643,3 

- Восстановление территории после засыпки траншеи м2
 1278,9 

- Погрузка/разгрузка и вывоз грунта на расстояние 25 км м3/т 507,8/812,48 

5 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия   . 

- 

Резка швов вдоль трассы КЛ на расстоянии 0,30 м на 
внутриквартальных дорогах и местных проездах по обе стороны 
от оси КЛ 

м 364,6 

- 
Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим 
восстановлением 

участок/м2
 8/218,4 

- Разборка оснований из щебня с последующим восстановлением м3
 95,5 

- 
Восстановление территории после устройства 
асфальтобетонного покрытия 

м2
 109,2 

- 
Погрузка/разгрузка и вывоз мусора на полигон ТБО на расстояние 25 
км 

м3/т 123,28/209,58 

8 Восстановление зелёных насаждений   . 
- Очистка участка от мусора м2 120,0 

- Планировка участка вручную м2 120,0 

- 
Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см вручную 

м3 18,0 

- Посев газонов обыкновенных вручную м2 120,0 

- Полив зелёных насаждений водой м2 120,0 
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- Покрытие укрывным материалом м2 120,0 

- 
Погрузка/разгрузка и вывоз мусора на полигон ТБО на расстояние 25 
км 

м3/т 18/27 

9 Монтажные работы   . 
- Прокладка трубы ПНД Ø160 мм в траншее м 3296 

- Прокладка кабеля марки АПвПу 3х120/50, в т.ч.: м 5104 

  — по строительным конструкциям ТП м 10 

  — по кабельному ж/б лотку ТП м 5 

  — в трубе (ввод в ТП - 1 шт.) м 5 

  — в траншее, в т.ч.: м 915 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м 500 

  — в трубе в траншее, в т.ч.: м 3296 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м 2660 

 -в метал-ой трубе по мел-им конструкциям моста d114 мм м 270 

  — в трубе методом ГНБ м 603 

- Монтаж кабельных концевых муфт шт. 2 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 1 

- Монтаж кабельных соединительных муфт шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 5 

 

Кронштейнов для крепления кабельной канализации по мет. 
конструкциям моста (сталь угловая 50х50х5, L=0,4 м, хомут U-

образный М12) 
шт. 75 

 Установка м/к шкафа защиты кабеля шт. 1 

 Монтаж шкафа защиты кабеля шт. 1 

- Покрытие кабеля плитами ПЗК 240х480 м/шт. 3973/12417 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м/шт. 3160/9875 

- Герметизация концов труб ПНД шт. 234 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 100 

- Подключение жил проводов в РУ-6 кВ сечением 120 мм2
 шт. 6 

- 
Антикоррозийное покрытие кабельной канализации стальных труб 

(грунтовка ГФ021 1-слой) м2 100 

- 
Антикоррозийное покрытие кабельной канализации стальных труб 
(эмаль ПФ115 2-слоя) м2 100 

10 Устройство фундамента шкафа защиты кабеля шт. 1 

- Разработка грунта под фундамент вручную м3 0,5 

- Устройство щебеночного основания под фундамент м3 0,1 

- Устройство бетонного фундамента м3 0,3 

- Обратная засыпка грунта м3 0,2 

- Восстановление территории после устройства фундамента м2 0,5 

- 
Прокладка горизонтального заземлителя (полоса стальная 5х50 
мм) м 1 

- 
Присоединение заземлителя к корпусу щита защитного (полоса 
стальная 4х40 мм L=1м ) шт. 1 

- Обратная засыпка траншеи грунтом м3 0,3 

- Восстановление территории после монтажа ЗУ м2 0,5 

11 ГНБ шт./м 21/603 

- Разработка грунта вручную под рабочие котлованы шт./м3
 18/108 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/78 
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- Разработка грунта вручную под приемные котлованы шт./м3
 20/80 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/52 

- Монтаж установки ГНБ шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 13 

- Бурение скважины Ø200 мм шт./м 21/603 

- Затягивание труб ПНД Ø160 мм шт./м 21/603 

- Демонтаж установки ГНБ шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 13 

- Обратная засыпка рабочих котлованов вручную шт./м3
 18/108 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/78 

- Обратная засыпка приемных котлованов вручную шт./м3
 20/80 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/52 

- Восстановление территории после устройства ГНБ м2 94 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м2 65 

12 Пусконаладочные работы   . 

- 
Измерение сопротивления изоляции кабеля 6 кВ марки АПвПу 
3х120/50 мегаомметром на барабане 

шт. 1 

- 
Испытания кабеля 6 кВ марки АПвПу 3х120/50 повышенным 
напряжением 

шт. 3 

- Фазировка электрической линии напряжением 6 кВ линия 1 

- Испытания ограничителей перенапряжения6 кВ шт. 6 

- Испытания опорных изоляторов  шт. 6 

- 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами 

точек 6 
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Ведомость обьемов работ КЛ 6кВ 
  Наименование работ ед. изм. кол-во 

  Строительная длина  м 5074 

- Расчистка площадей от кустарника (средней) поросли м2
 1000 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м2
 225 

- 
Погрузка и вывоз древесины полученной от валки леса на полигон 
ТБО на расстояние 25 км 

т 7 

- Погрузка/разгрузка и вывоз грунта на расстояние 25 км м3/т 84/134,4 

3 Разбивка трассы под строительство КЛ м 5054 

4 Земляные работы   . 
- Разработка грунта под траншею вручную м3

 1137,5 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 853,2 

- 
Устройство подстилающего слоя песка с последующей трамбовкой 
10 см 

м3
 126,4 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 94,8 

- Засыпка кабеля песком с последующей трамбовкой 25 см м3
 316 

  - в охранной зоне действующей ЛЭП м3
 237 

- 
Засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с послойной 
трамбовкой 

м3
 60,1 

- Засыпка траншеи грунтом с послойной трамбовкой м3
 635 

- Восстановление территории после засыпки траншеи м2
 1263,9 

- Погрузка/разгрузка и вывоз грунта на расстояние 25 км м3/т 502,5/804 

5 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия   . 

- 

Резка швов вдоль трассы КЛ на расстоянии 0,25 м на 
внутриквартальных дорогах и местных проездах по обе стороны 
от оси КЛ 

м 364,6 

- 
Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим 
восстановлением 

участок/м2
 8/218,4 

- Разборка оснований из щебня с последующим восстановлением м3
 95,5 

- 
Восстановление территории после устройства 
асфальтобетонного покрытия 

м2
 109,2 

- 
Погрузка/разгрузка и вывоз мусора на полигон ТБО на расстояние 25 

км 
м3/т 123,28/209,58 

8 Восстановление зелёных насаждений   . 
- Очистка участка от мусора м2 120,0 

- Планировка участка вручную м2 120,0 

- 
Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см вручную 

м3 18,0 

- Посев газонов обыкновенных вручную м2 120,0 

- Полив зелёных насаждений водой м2 120,0 
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- Покрытие укрывным материалом м2 120,0 

- 
Погрузка/разгрузка и вывоз мусора на полигон ТБО на расстояние 25 
км 

м3/т 18/27 

9 Монтажные работы   . 
- Прокладка трубы ПНД Ø160 мм в траншее м 3266 

- Прокладка кабеля марки АПвПу 3х120/50, в т.ч.: м 5074 

  — по строительным конструкциям ТП м 10 

  — по кабельному ж/б лотку ТП м 5 

  — в трубе (ввод в ТП - 1 шт.) м 5 

  — в траншее, в т.ч.: м 915 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м 500 

  — в трубе в траншее, в т.ч.: м 3266 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м 2660 

 -в метал-ой трубе по мел-им конструкциям моста d110 мм м 270 

  — в трубе методом ГНБ м 603 

- Монтаж кабельных концевых муфт шт. 2 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 1 

- Монтаж кабельных соединительных муфт шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 5 

- Покрытие кабеля плитами ПЗК 240х480 м/шт. 3943/12354 

 

Кронштейнов для крепления кабельной канализации по мет. 
конструкциям моста (сталь угловая 50х50х5, L=0,4 м, хомут U-

образный М12) 
шт. 75 

 Установка м/к шкафа защиты кабеля шт. 1 

 Монтаж шкафа защиты кабеля шт. 1 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м/шт. 3160/9875 

- Герметизация концов труб ПНД шт. 234 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 100 

- Подключение жил проводов в РУ-6 кВ сечением 120 мм2
 шт. 6 

- 
Антикоррозийное покрытие кабельной канализации стальных труб 
(грунтовка ГФ021 1-слой) м2 100 

- 
Антикоррозийное покрытие кабельной канализации стальных труб 
(эмаль ПФ115 2-слоя) м2 100 

10 Устройство фундамента шкафа защиты кабеля шт. 1 

- Разработка грунта под фундамент вручную м3 0,5 

- Устройство щебеночного основания под фундамент м3 0,1 

- Устройство бетонного фундамента м3 0,3 

- Обратная засыпка грунта м3 0,2 

- Восстановление территории после устройства фундамента м2 0,5 

- 
Прокладка горизонтального заземлителя (полоса стальная 5х50 
мм) м 1 

- 
Присоединение заземлителя к корпусу щита защитного (полоса 
стальная 4х40 мм L=1м ) шт. 1 

- Обратная засыпка траншеи грунтом м3 0,3 

- Восстановление территории после монтажа ЗУ м2 0,5 

11 ГНБ шт./м 21/603 

- Разработка грунта вручную под рабочие котлованы шт./м3
 18/108 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/78 
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- Разработка грунта вручную под приемные котлованы шт./м3
 20/80 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/52 

- Монтаж установки ГНБ шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 13 

- Бурение скважины Ø200 мм шт./м 21/603 

- Затягивание труб ПНД Ø160 мм шт./м 21/603 

- Демонтаж установки ГНБ шт. 21 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт. 13 

- Обратная засыпка рабочих котлованов вручную шт./м3
 18/108 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/78 

- Обратная засыпка приемных котлованов вручную шт./м3
 20/80 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП шт./м3
 13/52 

- Восстановление территории после устройства ГНБ м2 94 

  - в т.ч. в охранной зоне действующей ЛЭП м2 65 

12 Пусконаладочные работы   . 

- 
Измерение сопротивления изоляции кабеля 6 кВ марки АПвПу 
3х120/50 мегаомметром на барабане 

шт. 1 

- 
Испытания кабеля 6 кВ марки АПвПу 3х120/50 повышенным 
напряжением 

шт. 3 

- Фазировка электрической линии напряжением 6 кВ линия 1 

- Испытания ограничителей перенапряжения6 кВ шт. 6 

- Испытания опорных изоляторов  шт. 6 

- 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами 

точек 6 
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Спецификация оборудования, 
изделий и материалов КЛ-6кВ 

         
 

 

Спецификация КЛ-6кВ 
 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка обозначение докумен-

та, опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Единица изме-
рения 

Кол-во 
Масса 

1 единицы, кг 
Примечание 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Кабельно-проводниковая продукция         .     

 Кабель силовой бронированный АПвПу 3х120/50-6     м 5307   

С запасом на отходы 
(2%), на «змейку» 

(2%) и  
 Материалы         .     

1.  Муфта кабельная концевая 3ПКНТ-10-7/120 (Б)     шт. 2     

2.  Муфта кабельная соединительная 3ПСПТп-10-70/120 -Б     шт. 21     

3.  Плита защитная кабельная ПЗК 240х480     шт. 12417     

4.  Труба полиэтиленовая  Дн=160 мм (ПНД)  
SDR 17 

    м 3977   запас на отходы (2%) 

5.  Бирка прямоугольная       шт. 6     

6.  Песок строительный ГОСТ 8736-93     м. куб 447,65     

7.  Смесь гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009     м. куб 60,1     

8.  Щебень гравийный фр. 20-40     м. куб 95,5     

9.  Смесь асфальтобетонная ГОСТ 9128-2009     м. куб 77,8     

10.  Бетон М100   м. куб 0,255   

11.  Битум нефтяной       кг 491,4     

12.  Растительная земля для посева газонов       м. куб 18     

13.  Уплотнитель кабельный УПТК-1     шт. 38     

14.  Пена огнестойкая Macro Flex FR77     шт. 33     

15.  Полотно нетканое    м.кв. 120   

16.  Полимер для стабилизации стенок ствола скважины       т 0,5258     

17.  Бентонитовая глина       т 5,2872     

18.  Столбик замерный кабельный СЗК     шт. 53     

19.  Сталь листовая 3мм,300х200 3мм,300х200     шт. 53     

20.  Полоса стальная 4х40 мм     м 54   

21.  Полоса стальная 5х50 мм   м 1   
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22.  Сталь круглая d 18   м 3   

23.  Шкаф защитный( R5CE0553) CE 500х500х300, IP65   шт 1   

24.  Труба металлическая электросварная D114 114х4   м 275   

25.  Сталь угловая 50х50х5   м 30   

26.  Хомут U-образный М12(108-116)   шт 150   

27.  Грунтовка ГФ021   кг 12   

28.  Эмаль ПФ115   кг 38   
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Спецификация оборудования, 
изделий и материалов КЛ-6кВ 

         
 

 

Спецификация КЛ-6кВ 
 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка обозначение докумен-

та, опросного листа 
Код продукции Поставщик 

Единица изме-
рения 

Кол-во 
Масса 

1 единицы, кг 
Примечание 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Кабельно-проводниковая продукция         .     

 Кабель силовой бронированный АПвПу 3х120/50-6     м 5277   

С запасом на отходы 
(2%), на «змейку» 

(2%) и  
 Материалы         .     

1.  Муфта кабельная концевая 3ПКНТ-10-7/120 (Б)     шт. 2     

2.  Муфта кабельная соединительная 3ПСПТп-10-70/120 -Б     шт. 21     

3.  Плита защитная кабельная ПЗК 240х480     шт. 12354     

4.  Труба полиэтиленовая  Дн=160 мм (ПНД)  
SDR 17 

    м 3947   запас на отходы (2%) 

5.  Бирка прямоугольная       шт. 6     

6.  Песок строительный ГОСТ 8736-93     м. куб 442,4     

7.  Смесь гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009     м. куб 60,1     

8.  Щебень гравийный фр. 20-40     м. куб 95,5     

9.  Смесь асфальтобетонная ГОСТ 9128-2009     м. куб 77,8     

10.  Битум нефтяной       кг 491,4     

11.  Бетон М100   м. куб 0,255   

12.  Растительная земля для посева газонов       м. куб 18     

13.  Полотно нетканое    м.кв. 120   

14.  Уплотнитель кабельный УПТК-1     шт. 38     

15.  Пена огнестойкая Macro Flex FR77     шт. 33     

16.  Полимер для стабилизации стенок ствола скважины       т 0,5258     

17.  Бентонитовая глина       т 5,2872     

18.  Столбик замерный кабельный СЗК     шт. 53     

19.  Сталь листовая 3мм,300х200 3мм,300х200     шт. 53     

20.  Полоса стальная 4х40 мм     м 54   
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21.  Полоса стальная 5х50 мм   м 1   

22.  Сталь круглая d 18   м 3   

23.  Шкаф защитный( R5CE0553) CE 500х500х300, IP65   шт 1   

24.  Труба металлическая электросварная D114 114х4   м 275   

25.  Сталь угловая 50х50х5   м 30   

26.  Хомут U-образный М12(108-116)   шт 150   

27.  Грунтовка ГФ021   кг 12   

28.  Эмаль ПФ115   кг 38   
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