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Сводный сметный расчет в сумме 50 523,420 тыс.руб. с НДС

сводный сметный расчет стоимости строительства 
Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для техприсоединения 

школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа
г.Воронеж

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп Номера сметных расчетов 
и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР 02-02-01 Строительство КЛ 6 кВ (осн.) 13744,289 1624,472 0 15 368,761
2 ЛСР 02-02-02 Строительство КЛ 6 кВ (осн. ГНБ) 5388,15 86,083 0 5 474,233
3 ЛСР 02-02-03 Строительство КЛ 6 кВ (резерв) 13831,558 1902,165 15 733,723
4 ЛСР 02-02-04 Строительство КЛ 6 кВ (резерв ГНБ) 5388,15 86,083 5 474,233

Итого по Г лаве 2 38 352,147 3 698,803 0,000 0,000 42 050,950
Итого по Главам 1-2 38 352,147 3 698,803 0,000 0,000 42 050,950

Глава 8. Временные здания и сооружения
5 г е н  81-05-01-2001 

прилЛ п. 2.7
Временные здания и сооружения 2,5 %*0,8 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 38352,147 3698,803 0,000 0,000 42050,950

Глава 9. Прочие работы и затраты
6 г е н  81-05-02-2007 

т. 4 п.2.6.
Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9 0,000 0,000 0,000

7 ЛСР 02-02-01 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ осн. 25,950 25,950
8 ЛСР 02-02-03 Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ резерв 25,950 25,950
9 Письмо Минстроя РФ от Средства на организацию и проведение торгов 0,42% 0,000

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 51,900 51,900
Итого по Главам 1-9 38 352,147 3 698,803 0,000 51,900 42 102,850

Глава 10. Содержание дирекции
10 Пост.№468 от 21.06.10 Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

И МДС 81-7.2000 Содержание службы заказчика 0,000 0,000



1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Г лаве 10 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 38 352Л47 3 698,803 0,000 51,900 42 102,850

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12 Расчет Проектные работы 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 38 352,147 3 698,803 0,000 51,900 42 102,850
Непредвиденные затраты

13 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 3 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего по сводному расчету в текущих ценах 38 352,147 3 698,803 0,000 51,900 42 102,850

14 ФЗ №303 от 03.08.2018 г. НДС 20% 7 670,429 739,761 0,000 10,380 8 420,570
Всего с НДС 46 022,576 4 438,564 0,000 62,280 50 523,420
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