

"Утверждено"
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме 50 523,420 тыс.руб. с НДС

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для техприсоединения
школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа
г.Воронеж

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-02-01	Строительство КЛ 6 кВ (осн.)	13744,289	1624,472	0		15 368,761
2	ЛСР 02-02-02	Строительство КЛ 6 кВ (осн. ГНБ)	5388,15	86,083	0		5 474,233
3	ЛСР 02-02-03	Строительство КЛ 6 кВ (резерв)	13831,558	1902,165			15 733,723
4	ЛСР 02-02-04	Строительство КЛ 6 кВ (резерв ГНБ)	5388,15	86,083			5 474,233
		Итого по Главе 2	38 352,147	3 698,803	0,000	0,000	42 050,950
		Итого по Главам 1-2	38 352,147	3 698,803	0,000	0,000	42 050,950
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7	Временные здания и сооружения 2,5 %*0,8	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	38352,147	3698,803	0,000	0,000	42050,950
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9	0,000	0,000			0,000
7	ЛСР 02-02-01	Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ осн.				25,950	25,950
8	ЛСР 02-02-03	Пусконаладочные работы КЛ 6 кВ резерв				25,950	25,950
9	Письмо Минстроя РФ от	Средства на организацию и проведение торгов 0,42%					0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	51,900	51,900
		Итого по Главам 1-9	38 352,147	3 698,803	0,000	51,900	42 102,850
Глава 10. Содержание дирекции							
10	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
11	МДС 81-7.2000	Содержание службы заказчика				0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	38 352,147	3 698,803	0,000	51,900	42 102,850
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Расчет	Проектные работы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	38 352,147	3 698,803	0,000	51,900	42 102,850
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 3 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по сводному расчету в текущих ценах			38 352,147	3 698,803	0,000	51,900	42 102,850
14	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	7 670,429	739,761	0,000	10,380	8 420,570
		Всего с НДС	46 022,576	4 438,564	0,000	62,280	50 523,420

Составил:
Инженер I кат.

Проверил:
Начальник УИ

Пугачева Л.Б.

Ларионов А.Б.