

Утверждаю:

Заместитель директора по капитальному строительству

Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

В.Н. Шатских

«30» ноября 2020г.



Филиал ПАО "МРСК Центра"

Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

' ' 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС)

30 949,872

тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"30" ноября 2020 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 40663 рассчитана в ценах 4 кв 2020

(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию реконструкции ПС 110 кВ № 45 Калининская, строительства КЛ 6 кВ для техприсоединения застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с объектами социального назначения и инженерного обеспечения, наружным освещением ОАО «ДСК-2»

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		21 990,824	2 086,636	-	24 077,460
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		21 990,824	2 086,636	-	24 077,460
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		21 990,824	2 086,636	-	24 077,460
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		21 990,824	2 086,636	-	24 077,460
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	23,784	23,784
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	122,282	122,282
	Прочие затраты		-	-	-	-
	Итого по главам 9 и 11		-	-	146,066	146,066
	Итого по главам 1-9, 11		21 990,824	2 086,636	146,066	24 223,526
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		21 990,824	2 086,636	146,066	24 223,526
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	-	-
	ПИР по КЛ		-	-	555,554	555,554
	ПИР по ПС		-	-	92,242	92,242
	Итого по главе 12		-	-	647,796	647,796
	Итого по главам 1-12		21 990,824	2 086,636	793,862	24 871,322
	Итого с резервом в прогнозных ценах		21 990,824	2 086,636	793,862	24 871,322
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)					1,037
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		22 804,485	2 163,841	823,234	25 791,560
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс		4 560,897	432,768	164,647	5 158,312
	Итого с НДС		27 365,382	2 596,609	987,881	30 949,872

Составил

Назарьева А.А.

Проверил

Ларионов А.Б.