

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«28» 08 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11022,166 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по проектированию и строительству объектов распределительной сети 0,4-6 кВ спортивного кластера в г.Воронеж ООО "ДОМАНИ ГРУПП"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство КЛ 0,4-6 кВ с установкой КТП 2х1250 кВА	3029,586	0,000	5117,411	530,410	8677,407
		Итого по Главе 2	3029,586	0,000	5117,411	530,410	8677,407
		Итого по Главам 1-2	3029,586	0,000	5117,411	530,410	8677,407
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	3029,586	0,000	5117,411	530,410	8677,407
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	3029,586	0,000	5117,411	530,410	8677,407

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				250,670	250,670
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	250,670	250,670
		Итого по Главам 1-9	3029,586	0,000	5117,411	781,080	8928,077
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	3029,586	0,000	5117,411	781,080	8928,077
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				257,061	257,061
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	257,061	257,061
		Итого по Главам 1-12	3029,586	0,000	5117,411	1038,141	9185,138
Непредвиденные затраты							
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	3029,586	0,000	5117,411	1038,141	9185,138
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2019г.	3029,586	0,000	5117,411	1038,141	9185,138
11	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	605,917	0,000	1023,482	207,628	1837,028
		Всего по сводному расчету	3635,503	0,000	6140,893	1245,769	11022,166

Выполнил:

Инженер 1 кат.



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов