
Форма № 1
Заказчик

(наименование организации)
"Утвериеден"
Заместитель директора по капитальному строительству

Выполнение работ под "ключ" по проектированию и строительству объектов распределительной сети 0,4-6 кВ спортивного кластера в г.Воронеж ООО "ДОМАНИ
ГРУПП"

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. Основные объекты строительства
2 Строительство КЛ 0,4-6 кВ с установкой КТП 2x1250 кВА 3029,586 0,000 5117,411 530,410 8677,407

Итого по Главе 2 3029,586 0,000 5117,411 530,410 8677,407
Итого по Главам 1-2 3029,586 0,000 5117,411 530,410 8677,407

Глава 5. Объекты транспо зтного хозяйства и связи
3 Затрат нет 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-5 3029,586 0,000 5117,411 530,410 8677,407

Глава 8. Временные здания и сооружения
4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 3029,586 0,000 5117,411 530,410 8677,407



1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 9. Прочие работы и затраты

5 г е н - 8 1-05-02-2007 
п.2.4 2,1%*0,9*1,05

Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

6 Пусконаладочные работы 250,670 250,670
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 250,670 250,670
Итого по Главам 1-9 3029,586 0,000 5117,411 781,080 8928,077

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 Пост.№468 от 21.06. К Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 3029,586 0,000 5117,411 781,080 8928,077

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Проектные работы 257,061 257,061
9 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 257,061 257,061
Итого по Главам 1-12 3029,586 0,000 5117,411 1038,141 9185,138

Непредвиденные затраты
10 МДС81-35.2004

п.4.96
Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами 3029,586 0,000 5117,411 1038,141 9185,138
Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2019г. 3029,586 0,000 5117,411 1038,141 9185,138

11 ФЗ №303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 605,917 0,000 1023,482 207,628 1837,028

Всего по сводному расчету 3635,503 0,000 6140,893 1245,769 11022,166

Выполнил: 

Инженер 1 кат. 

Согласовано:

Л.Б.Пугачева


