
Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 212,24544 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

Воздушные линии 

напряжением 3-20 кВ, 

длиной:свыше 1 до 15 км, 

3(км) (строительство ВЛ-10 

кВ - 3 км)

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.18 п.8

(СБЦП07-18-8) 

6,11+2,98*3 15,05

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

Установка разъединителя (2 

шт) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.37 п.11

(СБЦП07-37-11) 

0,66*2 1,32

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

3

Установка реклоузера (1 шт) СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.37 п.10

(СБЦП07-37-10) 

7,53*1 7,53

 Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.34 п.1

(СБЦП07-34-01) 

1,94*1 1,94

 

 Стадийность проектирования К=1;

25,840

25,840*4,91 126,8744

Раздел 1. Проектные работы.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектно - изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 10 кВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВВОДНОГО УСТРОЙСТВА 10 кВ ТП-10/0,4 
 кВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ООО «ИСТОКИ»

1

2

Установка ПКУ 10 кВ (1 шт)4

Итого проектные работы

Итого проектные работы  в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,91)

Раздел 2. Изыскательские работы.

1



1 2 3 4 5

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс воздушных 

линий электропередачи 0,4-

20 кВ: 1 категория сложности - 

полевые работы, 3(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.1-1-1

(СБЦ102-15-1-1-1) 

(1,918*3)*1,2 6,9048

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 

5 км К=1,2;

 

 

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс воздушных 

линий электропередачи 0,4-

20 кВ: 1 категория сложности - 

камеральные работы, 3(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.1-1-2

(СБЦ102-15-1-1-2) 

(0,882*3)*1,2 3,1752

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы свыше 1 до 

5 км К=1,2;

 

 

10,08

10,08*4,96 49,9968

176,8712

0,00

176,871200

35,37424

212,24544

5

6

ВСЕГО по смете

Составил: _____________________________________________ Орлова И.Л.

(Инженер 1 категории  Управления технологического развития и цифровизации)

Стоимость разрешительной документации, согласований, кадастровых работ (по факту)

ВСЕГО по смете

Проверил ____________________________________________Гапеева М.В.

(Начальник Управления инвестиций)

НДС 20%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Итого изыскательские работы

Итого изыскательские работы в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,96)
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