



РОССЕТИ
ЦЕНТР
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников и
подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 26.02.2020

№ 0433-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 26.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	27.12.2019 г. в 15 ч. 17 мин.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	30.12.2019 г. в 08 ч. 32 мин.
3.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	09.01.2020 г. в 08 ч. 39 мин.
4.	ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	09.01.2020 г. в 16 ч. 55 мин.
5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.

6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	10.01.2020 г. в 10 ч. 23 мин.
7.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	10.01.2020 г. в 11 ч. 16 мин.

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента заключения Договора до 30.06.2020 г.	согласно Таблице: выполнение работ по договору - 4 недели с момента подписания договора

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	согласно Таблице: выполнение работ по договору - 6 месяцев с момента подписания договора*

*- с учетом того, что дата и время подведения итогов 23.01.2020 г. + не менее 10 дн. на заключение договора, то до конечной даты 30.06.2020 г. должно пройти не более 5 месяцев.

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента заключения Договора (в соответствии с ТЗ (до 30.06.2020 г.))	согласно Таблице: выполнение работ по договору – поэтапно, 8 месяцев с момента подписания договора*

*- с учетом того, что дата и время подведения итогов 23.01.2020 г. + не менее 10 дн. на заключение договора, то до конечной даты 30.06.2020 г. должно пройти не более 5 месяцев.

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока 36 мес. Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 36 мес. с момента включения объектов под напряжение

Признали Заявки: ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиями запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0433-ВР-19-3 от 18.02.2020 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 671 811,00	11 606 173,20	09.01.2020 г. в 08 ч. 39 мин.
2.	ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	9 671 810,99	11 606 173,19	09.01.2020 г. в 16 ч. 55 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 643 064,17	11 571 677,00	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании подпунктов (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, поскольку Заявка не соответствует требованию пункта 13 закупочной документации в части указания условий оплаты (в Заявке указано: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры, в документации требуется: в случае, если договор заключается с субъектом МСП, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов; участник является субъектом МСП).

2. Признать Заявки:

ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиями запроса цен.

3. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	9 720 831,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «СлавянСтрой»	1	9 643 064,17	11 571 677,00
ООО «ТК-ЭнергоСтрой»	2	9 671 810,99	11 606 173,19

4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 643 064,17 руб. без НДС;
- 1 928 612,83 руб. НДС;
- 11 571 677,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» -

начало выполнения работ: с момента подписания Договора;
окончание выполнения работ: по 30.06.2020 г.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)

заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:




Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
заявок участников

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№ 0433-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:
9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» -	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	«Воронежэнерго»	
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	27.12.2019 г. в 15 ч. 17 мин.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	30.12.2019 г. в 08 ч. 32 мин.
3.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	09.01.2020 г. в 08 ч. 39 мин.
4.	ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	09.01.2020 г. в 16 ч. 55 мин.

5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	10.01.2020 г. в 10 ч. 23 мин.
7.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	10.01.2020 г. в 11 ч. 16 мин.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отмене проведенной аукционной процедуры на понижение цены (переторжки):

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 03.02.2020 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) №0433-ВР-19) между приглашенными Участниками:

- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

2. Пересмотр решения закупочной комиссии от 20.01.2020 г., оформленного протоколом очного заседания Закупочной комиссии по оценке Заявок № 0433-ВР-19-1 в части рассмотрения общих частей заявок Участников:

Внести изменения в Протокол № 0433-ВР-19-1 от 20.01.2020 г.:

в пункт 1 Протокола очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников, оформленного протоколом № 0443-ВР-19-1 от 20.01.2020, внести изменения и изложить в следующей редакции:

1. Отклонить заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента заключения Договора до 30.06.2020 г.	согласно Таблице: выполнение работ по договору - 4 недели с момента подписания договора

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	согласно Таблице: выполнение работ по договору - 6 месяцев с момента подписания договора*

*- с учетом того, что дата и время подведения итогов 23.01.2020 г. + не менее 10 дн. на заключение договора, то до конечной даты 30.06.2020 г. должно пройти не более 5 месяцев.

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, поскольку Форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы и не соответствует требованию закупочной документации (пункт 10) в части указания сроков выполнения работ:

Требование закупочной документации	«График выполнения работ» (указано прописью)	Таблица «Графика выполнения работ» (Форма 3)
срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.	с момента заключения Договора (в соответствии с ТЗ (до 30.06.2020 г.))	согласно Таблице: выполнение работ по договору – поэтапно, 8 месяцев с момента подписания договора*

*- с учетом того, что дата и время подведения итогов 23.01.2020 г. + не менее 10 дн. на заключение договора, то до конечной даты 30.06.2020 г. должно пройти не более 5 месяцев.

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта б закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока 36 мес. Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 36 мес. с момента включения объектов под напряжение

2. Признать Заявки:

ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиями запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена

Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:




Федоров Я.П.




Синельников С.Ю.




Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 31.01.2020

Дата подписания протокола: 31.01.2020

№ 0433-ВР-19-2

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора –	Председатель закупочной

	директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 613 901,00	11 536 681,20	27.12.2019 г. в 15 ч. 17 мин.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 719 831,00	11 663 797,20	30.12.2019 г. в 08 ч. 32 мин.
3.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 671 811,00	11 606 173,20	09.01.2020 г. в 08 ч. 39 мин.
4.	ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	9 671 810,99	11 606 173,19	09.01.2020 г. в 16 ч. 55 мин.

5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 643 064,17	11 571 677,00	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 720 831,00	11 664 997,20	10.01.2020 г. в 10 ч. 23 мин.
7.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 643 000,00	11 571 600,00	10.01.2020 г. в 11 ч. 16 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, поскольку Заявка не отвечает требованиям пункта 20.1. закупочной документации: Участник в «Письме о подаче оферты» указал срок действия оферты менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема поступивших Заявок (срок действия указан до 08.04.2020 г., 88 календарных дней).

2. Признать Заявки:

ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиями запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.


_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 20.01.2020

№ 0433-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 20.01.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	27.12.2019 г. в 15 ч. 17 мин.

2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	30.12.2019 г. в 08 ч. 32 мин.
3.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	09.01.2020 г. в 08 ч. 39 мин.
4.	ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	09.01.2020 г. в 16 ч. 55 мин.
5.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	10.01.2020 г. в 10 ч. 23 мин.
7.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	10.01.2020 г. в 11 ч. 16 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиями запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:







Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Синельников С.Ю.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«03» февраля 2020 г.

№ 0433-ВР-19

Город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0433-ВР-19-2 от 31.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 31.01.2020 г.

Дата начала переторжки 03.02.2020 в 10-00

Дата завершения переторжки 03.02.2020 в 10-50

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подается в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,5%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подано 3 (три) электронных конверта:

Наименование организации, юридический адрес	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	9 613 901,00 (11 536 681,20 с НДС)	9 613 901,00 (11 536 681,20 с НДС)	В переторжке не участвовал	27.12.2019 г. в 15 ч. 17 мин.
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	9 719 831,00 (11 663 797,20 с НДС)	9 719 831,00 (11 663 797,20 с НДС)	В переторжке не участвовал	30.12.2019 г. в 08 ч. 32 мин.
ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	9 671 811,00 (11 606 173,20 с НДС)	8 913 586,13 (10 696 303,36 с НДС)		03.02.2020 г. в 10 ч. 39 мин.
ООО «ТК-ЭнергоСтрой», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, лит. Р, пом. 350, тел. (812) 426-17-63	9 671 810,99 (11 606 173,19 с НДС)	9 438 511,03 (11 326 213,24 с НДС)		03.02.2020 г. в 10 ч. 15 мин.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	9 643 064,17 (11 571 677,00 с НДС)	9 643 064,17 (11 571 677,00 с НДС)	В переторжке не участвовал	10.01.2020 г. в 09 ч. 41 мин.
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	9 720 831,00 (11 664 997,20 с НДС)	9 720 831,00 (11 664 997,20 с НДС)	В переторжке не участвовал	10.01.2020 г. в 10 ч. 23 мин.

Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0433-ВР-19

ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	9 643 000,00 (11 571 600,00 с НДС)	9 059 750,10 (10 871 700,12 с НДС)		03.02.2020 г. в 10 ч. 21 мин.
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	--	----------------------------------


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Член закупочной комиссии:


_____ Мороз В.В.


_____ Шатских В.Н.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.



РОССЕТИ
ЦЕНТР
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 26.02.2020

№0433-ВР-19

Дата подписания протокола: 26.02.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 26.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 26.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 3 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:






Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

_____ Сурков С.И.

_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

_____ Зайцева А.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

 _____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№0433-ВР-19

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 18.02.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 21.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 18.02.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 21.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:


Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

_____ Сурков С.И.


_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.


_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.


_____ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 31.01.2020

№0433-ВР-19

Дата подписания протокола: 31.01.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 10.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 10.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Антонов В.А.




Сурков С.И.



Федоров Я.П.




Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 20.01.2020
Дата подписания протокола: 20.01.2020

№0433-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2469-р/з от 23.12.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0433-ВР-19 от 23.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908715455 от 25.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

9 720 831,00 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 944 166,20** (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек РФ; **11 664 997,20** (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.
Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Антонов В.А.



Сурков С.И.


Федоров Я.П.


Синельников С.Ю.


Шатских В.Н.


Мороз В.В.


Коробов Ю.В.


Савченко А.И.


Зайцева А.А.



**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908715455, лот 1**

Город Воронеж

«10» января 2020 г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запросе цен 31908715455 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».

2. Начальная цена контракта:

11 664 997,20 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «25» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «10» января 2020 г. было подано 7 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	27.12.2019 15:17 (MSK +03:00)	ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ 36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС


				молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
2	2	30.12.2019 08:32 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ 3, ОФИС 321	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
3	3	09.01.2020 08:39 (MSK +03:00)	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 4632126735/463201001 Юридический адрес: 305022, Российская Федерация, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
4	4	09.01.2020 16:55 (MSK +03:00)	ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН/КПП 7814612968/780401001 Юридический адрес: 194044, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, УЛ ЧУГУННАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Р, ПОМЕЩЕНИЕ 350	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
5	5	10.01.2020 09:41 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
6	6	10.01.2020 10:23 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки

				для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».
7	7	10.01.2020 11:16 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ПС 110 кВ Козловка, реконструкции ЛЭП 10 кВ, установке реклоузера для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Озёрки» на 3300 коров и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов ООО «ЭкоНиваАгро».

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.


Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии




Мороз В.В.

Член комиссии



Шатских В.Н.

Секретарь комиссии



Зайцева А.А.