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− -  присоединение силового трансформатора к ВЛЗ 10 (6) кВ выполнить через блок 

предохранителей 10 (6) кВ, монтируемые на отдельной опоре. Разъединитель качающегося типа 

10 кВ установить в начале отпайки при групповом применении СТП, у СТП на отдельной опоре – 

при подключении одной СТП. 

8. Гарантийные обязательства: 

− подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые 

дефекты в выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. 

− обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания Подрядчик устраняет за 

свой счет и в сроки установленные Заказчиком. 

9. Сроки выполнения работ и условия оплаты. 

9.1. Срок выполнения работ до 7 августа 2017 года.  

9.2. В течение 14 календарных дней с даты заключения договора подряда подготовить 

опросные листы на установку КТП, СТП, РЛР, согласовать их с районом электрических се-

тей на территории которого будут производиться строительно-монтажные работы и предо-

ставить в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» для согласования.   

9.3. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по 

письменному согласованию с Заказчиком. 

9.4. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма 

КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказ-

чику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания 

актов выполненных работ. 

10. Основные НТД, определяющие требования к работам: 

−   Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

−   Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при 

гололеде; 

−   Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, 

утвержденное советом директоров  ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года); 

−   Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики 

ОАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об 

использовании корпоративной символики ОАО «МРСК Центра»; 

−   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О 

выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;  

−   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О 

применении кабелей с индексом НГ-LS»; 

− Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О 

применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»; 

−   ПУЭ (действующее издание); 

−   ПТЭ (действующее издание); 

−   «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от 

грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

−   «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ»; 

− СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;  

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

− СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

− СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»; 














