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№ 
п/п Наименование строки итогов Ед. изм. Количество  Стоимость работ, руб без 

НДС  
 Стоимость работ, руб с 

НДС  Примечание 

1

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео 
(инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы 
Орловского РЭС.  Кровля. шт. 1 20 351 349,00                            24 421 618,80                       Локальный сметный расчет №1

2

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео 
(инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы 
Орловского РЭС.  Вентиляция. шт. 1 3 092 413,00                              3 710 895,60                         Локальный сметный расчет №2

3

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео 
(инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы 
Орловского РЭС.  Витражи и окна. шт. 1 7 520 982,00                              9 025 178,40                         Локальный сметный расчет №3

4

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео 
(инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы 
Орловского РЭС. Ворота. шт. 1 4 512 448,64                              5 414 937,16                         Локальный сметный расчет №4

5

Производственные помещения на базе Глазуновского РЭС 
(инв. № 10051, ОС № 10000075). Капитальный ремонт 
системы пожарной сигнализации. шт. 1 1 427 200,00                              1 712 640,00                         Локальный сметный расчет №5

6

Административное здание Лит.А (Инв. № 10026, ОС № 
10000106). Капитальный ремонт пожарной сигнализации 
базы Верховсого РЭС. шт. 1 2 095 877,00                              2 515 052,40                         Локальный сметный расчет №6

7

Производственное помещение лит.Б.).(Инв. № 10050, ОС№ 
10000113). Капитальный ремонт пожарной сигнализации 
Должанского участка базы Ливенского РЭС . шт. 1 1 276 540,00                              1 531 848,00                         Локальный сметный расчет №7
ИТОГО : 40 276 809,64                    48 332 170,36                

ИТОГО без НДС: 40 276 809,00                

НДС Х 8 055 361,80                      

ВСЕГО с НДС: Х 48 332 170,80                    

Начальник отдела анализа и управления производством П.А. Колесников 

УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель директора- 

Сводный сметный расчет 
 на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в рамках  производственной программы 2023 г. 



Приложение № 2
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И.В. Колубанов
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Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 24421,62 (2229,83) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 17022,94 (1559,21) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2803,77 (116,78) тыс.руб.
монтажных работ 243,54 (15) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 32,66 (5,3) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр58-3-1 100 м 1,59

1 70,98 112,86 24,01 2 710,00

2 0,20 0,32

Н 999-9900 т 0,12 0,1908

чел.-ч 9,1 14,469

71,18 113,18

112,86 2 710,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 101,57 2 439,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 51,92 1 247,00

266,67

2 ФЕРр67-3-1 100 м 1

1 75,19 75,19 24,01 1 805,00

2 0,31 0,31

3 0,14 0,14 24,01 3,00

чел.-ч 9,64 9,64

чел.-ч 0,01 0,01

75,50 75,50

75,33 1 808,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 68,55 1 645,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 36,16 868,00

180,21

3 ФЕРр58-26-2 100 м 2,76

2 50,53 139,46

3 6,75 18,63 24,01 447,00

4 51,50 142,14

чел.-ч 0,5 1,38

102,03 281,60

18,63 447,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 16,77 402,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 8,57 206,00

306,94

4 ФЕР46-04-008-01 100 м2 21,992

1 112,16 10 24 666,23 24,01 592 236,00

2 41,43 10 9 111,29

чел.-ч 14,38 10 3162,4496

153,59 33 777,52

Первый заместитель директора-  главный инженер
ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"

УТВЕРЖДАЮ:

Количество слоев 10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
Объем=(1544+655,2) / 100

в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Прорезка борозд в старой кровле 
нарезчиками с алмазными дисками, толщина 
кровли: до 20 см
Объем=(42+42+36+36+42+42+36) / 100
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Демонтаж кабеля
Объем=100 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 
320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео (инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы Орловского РЭС. Кровля.

Раздел 1. Демонтаж
3

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Объем=(85+74) / 100
ОТ
ЭМ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-01.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

м2

13897,80

356,77

СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

24 666,23 592 236,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 22 446,27 538 935,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 12 826,44 307 963,00

69 050,23

5 ФЕР12-01-011-01 шт 46

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 16,46 0,6 454,30 24,01 10 908,00

2 0,66 0,6 18,22

3 0,12 0,6 3,31 24,01 79,00

4 314,80 0 0,00

чел.-ч 1,93 0,6 53,268

чел.-ч 0,01 0,6 0,276

331,92 472,52

457,61 10 987,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 498,79 11 976,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 260,84 6 263,00

1 232,15

6 ФЕР20-02-013-01 10 шт 0,6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 220,07 0,6 79,23 24,01 1 902,00

2 3,64 0,6 1,31

3 0,23 0,6 0,08 24,01 2,00

4 60,62 0 0,00

Н 19.1.06.01 шт 10 0 0

чел.-ч 25,8 0,6 9,288

чел.-ч 0,02 0,6 0,0072

284,33 80,54

79,31 1 904,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 95,97 2 304,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 57,10 1 371,00

233,61

7 ФЕР20-02-013-05 10 шт 3,7

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 453,80 0,6 1 007,44 24,01 24 189,00

2 32,50 0,6 72,15

3 1,99 0,6 4,42 24,01 106,00

4 244,16 0 0,00

Н 19.1.06.01 шт 10 0 0

чел.-ч 53,2 0,6 118,104

чел.-ч 0,16 0,6 0,3552

730,46 1 079,59

1 011,86 24 295,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 1 224,35 29 397,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 728,54 17 492,00

3 032,48

8 ФЕР20-02-009-10 шт 25

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 15,33 0,6 229,95 24,01 5 521,00

2 5,34 0,6 80,10

3 0,37 0,6 5,55 24,01 133,00

4 8,08 0 0,00

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 0 0

чел.-ч 1,73 0,6 25,95

чел.-ч 0,03 0,6 0,45

28,75 310,05

235,50 5 654,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 284,96 6 841,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 169,56 4 071,00СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Крепления
Зонты стальные вентиляционных систем

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения диаметром: 
1000 мм
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Узлы прохода вытяжных вентиляционных 
шахт

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Демонтаж. Установка узлов прохода 
вытяжных вентиляционных шахт диаметром 
патрубка: до 1000 мм
Объем=37 / 10
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Узлы прохода вытяжных вентиляционных 
шахт

СП Кровли

Всего по позиции
Демонтаж. Установка узлов прохода 
вытяжных вентиляционных шахт диаметром 
патрубка: до 250 мм
Объем=6 / 10
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Демонтаж Устройство колпаков над шахтами в 
два канала
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

764,57

9 ФЕР20-02-009-09 шт 15

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 11,96 0,6 107,64 24,01 2 584,00

2 4,65 0,6 41,85

3 0,37 0,6 3,33 24,01 80,00

4 7,66 0 0,00

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 0 0

чел.-ч 1,35 0,6 12,15

чел.-ч 0,03 0,6 0,27

24,27 149,49

110,97 2 664,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 134,27 3 223,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 79,90 1 918,00

363,66

10 ФЕР20-02-009-01 шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.5

1 3,30 0,6 5,94 24,01 143,00

2 1,35 0,6 2,43

3 0,12 0,6 0,22 24,01 5,00

4 2,04 0 0,00

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 0 0

чел.-ч 0,36 0,6 0,648

чел.-ч 0,01 0,6 0,018

6,69 8,37

6,16 148,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 7,45 179,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 4,44 107,00

20,26

11 ФЕРр65-30-5 100 м2 0,834

1 162,07 135,17 24,01 3 245,00

2 23,45 19,56

3 10,13 8,45 24,01 203,00

чел.-ч 19 15,846

чел.-ч 0,75 0,6255

185,52 154,73

143,62 3 448,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 124,95 3 000,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 63,19 1 517,00

342,87

12 ФЕРр65-30-3 100 м2 0,2092

1 196,19 41,04 24,01 985,00

2 23,45 4,91

3 10,13 2,12 24,01 51,00

чел.-ч 23 4,8116

чел.-ч 0,75 0,1569

219,64 45,95

43,16 1 036,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 37,55 901,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 18,99 456,00

102,49

13 ФЕРр65-30-1 100 м2 0,012

1 315,61 3,79 24,01 91,00

2 23,45 0,28

3 10,13 0,12 24,01 3,00

чел.-ч 37 0,444

чел.-ч 0,75 0,009

339,06 4,07

3,91 94,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 3,40 82,00НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Разборка воздуховодов из листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 
до 165 мм /540 мм

Объем=1,2 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Объем=20,92 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Разборка воздуховодов из листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 
до 495 мм /1550 мм

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Разборка воздуховодов из листовой стали 
толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром 
до 885 мм /2780 мм

Объем=83,4 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Крепления
Зонты стальные вентиляционных систем

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения диаметром: 
200 мм
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Крепления
Зонты стальные вентиляционных систем

Всего по позиции
Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали круглого сечения диаметром: 
800 мм
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 1,72 41,00

9,19

14 ФЕРр65-35-1 100 м 
канала

0,23

1 159,51 36,69 24,01 881,00

2 0,31 0,07

3 0,14 0,03 24,01 1,00

4 29,24 6,73

чел.-ч 18,7 4,301

чел.-ч 0,01 0,0023

189,06 43,49

36,72 882,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.2

% 103 103 37,82 908,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 19,09 459,00

100,40

15 ФЕРр65-32-2 100 шт 0,01

1 5 885,70 58,86 24,01 1 413,00

2 70,96 0,71

3 30,65 0,31 24,01 7,00

чел.-ч 690 6,9

чел.-ч 2,27 0,0227

5 956,66 59,57

59,17 1 420,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 51,48 1 235,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 26,03 625,00

137,08

16 ФЕРр65-32-7 10 шт 0,1

1 70,50 7,05 24,01 169,00

чел.-ч 7,5 0,75

70,50 7,05

7,05 169,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 6,13 147,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 3,10 74,00

16,28

17 ФЕРр66-12-8 м3 0,325

1 61,30 19,92 24,01 478,00

чел.-ч 7,92 2,574

61,30 19,92

19,92 478,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 17,73 425,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 8,76 210,00

46,41

18 ФЕРр65-2-3 100 м 1,46

1 943,29 1 377,20 24,01 33 067,00

2 15,00 21,90

3 6,48 9,46 24,01 227,00

Н 999-9899 т 2,18 3,1828

чел.-ч 111,5 162,79

чел.-ч 0,48 0,7008

958,29 1 399,10

1 386,66 33 294,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 1 206,39 28 966,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 610,13 14 649,00

3 215,62

19 ФЕРр57-2-4 100 м2 15,3944

1 948,54 14 602,20 24,01 350 599,00

2 1 052,17 16 197,53

3 24,30 374,08 24,01 8 982,00

Н 999-9900 т 33 508,0152

чел.-ч 111,2 1711,85728

чел.-ч 1,8 27,70992

2 000,71 30 799,73

14 976,28 359 581,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 13 328,89 320 027,00

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы (ремонтно-строительные)

Объем=((1544+655,2)*0,7) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Строительный мусор

ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Разборка покрытий полов: цементных 
толщиной 150 мм .  Прим.

в т.ч. ОТм
Строительный мусор и масса возвратных 
материалов
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 150 мм

Объем=146 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 
разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 
разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Очистка непроходных каналов: от мокрого 
ила и грязи при наличии труб, глубина 
очистки более 2 м
Объем=2,5*0,1*0,1*13
ОТ

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
При демонтаже вентиляторов с 
направляющими аппаратами добавлять:  к 
расценке 65-32-2
Объем=1 / 10

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Демонтаж центробежных вентиляторов весом: 
свыше 0,05 до 0,12 т
Объем=1 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
смена труб, санприборов, запорной арматуры и 
другое (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
смена труб, санприборов, запорной арматуры и 
другое (ремонтно-строительные)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Прочистка вентиляционных каналов

Объем=(46*0.5) / 100
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 7 338,38 176 195,00

51 467,00

20 ФЕРр69-9-1 100 т 6,4

1 1 363,00 8 723,20 24,01 209 444,00

Н 999-9900 т 100 640

чел.-ч 188 1203,2

1 363,00 8 723,20

8 723,20 209 444,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 8 025,34 192 688,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 3 838,21 92 155,00

20 586,75

21 ФЕРр69-15-1 т 640

1 7,41 4 742,40 24,01 113 865,00

4 16,40 10 496,00

чел.-ч 1,03 659,2

23,81 15 238,40

4 742,40 113 865,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 4 363,01 104 756,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 2 086,66 50 101,00

21 688,07

22 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 640 42,98 27 507,20

27 507,20

23 ФССЦпг-03-21-02-010 1 т груза 640 13,43 8 595,20

8 595,20

209 265,34

24 ФЕР06-03-001-01 100 м2 0,129

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 744,48 1,15 110,44 24,01 2 652,00

2 38,95 1,25 6,28

3 4,83 1,25 0,78 24,01 19,00

4 1 300,68 167,79

чел.-ч 88 1,15 13,0548

чел.-ч 0,44 1,25 0,07095

2 084,11 284,51

111,22 2 671,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 113,44 2 724,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 54,83 1 317,00

452,78

25 ФЕР06-17-002-01 т 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 257,30 1,15 88,77 24,01 2 131,00

2 50,03 1,25 18,76

3 7,59 1,25 2,85 24,01 68,00

4 40,80 12,24

Н 08.4.03.03 т 1 0,3

чел.-ч 29,78 1,15 10,2741

чел.-ч 0,58 1,25 0,2175

348,13 119,77

91,62 2 199,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6.1

% 108 108 98,95 2 375,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 42,83 1 028,00

261,55

26 ТЦ_08.4.03.03_57_57530546
07_21.06.2022_02

м 340 65,17 1,02 2 905,01 7,78 22 601,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

2 905,01 22 601,00

27 ФЕР46-03-017-02 м3 3,096

1 361,30 1 118,58 24,01 26 857,00

2 16,60 51,39

3 2,78 8,61 24,01 207,00

4 434,69 1 345,80

Н 04.1.02.05 м3 1,04 3,21984

чел.-ч 44,66 138,26736

чел.-ч 0,24 0,74304

812,59 2 515,77

1 127,19 27 064,00

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(43*0,3)*0,24
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Арматура д.12

Цена=78,20/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,2 м2

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве с 
применением индустриальных видов опалубки

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве с 
применением индустриальных видов опалубки

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Арматура
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Установка арматуры
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Кровля подготовительные работы

Устройство опалубки (снизу) и 
поддерживающих ее конструкций для 
высоких ростверков Прим.Для заделки 
отверстий от вентканалов)
Объем=((43*0,3)) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: II 
класс груза до 10 км
Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Затаривание строительного мусора в мешки

ОТ
М

Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(530+110) / 100
ОТ
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1 161,01 27 876,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 665,04 15 968,00

4 341,82

28 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 3,22 700,00 2 254,00

2 254,00

29 ФЕР46-03-001-16 100 

отверстий
0,5

1 303,03 151,52 24,01 3 638,00

2 918,94 459,47

3 359,60 179,80 24,01 4 317,00

4 17,52 8,76

П,Н 01.7.17.09-0077 шт 0 0

чел.-ч 31,5 15,75

чел.-ч 31 15,5

1 239,49 619,75

331,32 7 955,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 341,26 8 194,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 195,48 4 693,00

1 156,49

30 ФССЦ-01.7.17.09-0077 шт 2 3 828,30 7 656,60

7 656,60

31 ФЕР46-03-001-32 100 

отверстий
0,5

1 22,32 4 44,64 24,01 1 072,00

2 40,58 4 81,16

3 17,17 4 34,34 24,01 825,00

4 0,88 4 1,76

П,Н 01.7.17.09-0077 шт 0 4 0

чел.-ч 2,32 4 4,64

чел.-ч 1,48 4 2,96

63,78 127,56

78,98 1 897,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 81,35 1 954,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 46,60 1 119,00

255,51

32 ФЕР06-17-002-01 т 0,11

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 257,30 1,15 32,55 24,01 782,00

2 50,03 1,25 6,88

3 7,59 1,25 1,04 24,01 25,00

4 40,80 4,49

Н 08.4.03.03 т 1 0,11

чел.-ч 29,78 1,15 3,76717

чел.-ч 0,58 1,25 0,07975

348,13 43,92

33,59 807,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6.1

% 108 108 36,28 872,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 15,70 377,00

95,90

33 ТЦ_08.4.03.03_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 70 262,09 1,02 2 405,27 7,78 18 713,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

2 405,27 18 713,00

34 ФЕР06-03-002-01 100 м2 0,696

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 376,74 1,15 301,54 24,01 7 240,00

2 13,74 1,25 11,95

3 1,66 1,25 1,44 24,01 35,00

4 176,20 122,64

Н 04.1.02.05 м3 2,04 1,41984

чел.-ч 42 1,15 33,6168

в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Устройство подливки толщиной 20 мм 
(парапет вдоль админ здания, пристройки, 
плита под кондиционеры, плита под вент 
оборудование)
Объем=(36*2*0,3+4*6*2) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Сетка арматурная 200х200 мм проволока 5 мм 
Вр1
Цена=314,51/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве с 
применением индустриальных видов опалубки

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве с 
применением индустриальных видов опалубки

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура
ЗТ

Всего по позиции
Установка арматуры
Объем=110/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм

ЗТ

Всего по позиции
На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавляется или исключается: к 
расценке 46-03-001-16
Объем=50 / 100
глубина сверления 240 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ОТ

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм

М
Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Сверление установками алмазного бурения в 
железобетонных конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 
мм (Для вентканалов 700*700)

Объем=50 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,13 1,25 0,1131

566,68 436,13

302,98 7 275,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 309,04 7 421,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 149,37 3 587,00

894,54

35 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 1,42 700,00 994,00

994,00

36 ФЕР06-03-002-02 100 м2 0,456

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 107,64 43,7 2 144,96 24,01 51 500,00

2 6,28 47,5 136,02

3 0,77 47,5 16,68 24,01 400,00

4 44,54 38 771,79

Н 04.1.02.05 м3 1,02 38 17,67456

чел.-ч 12 43,7 239,1264

чел.-ч 0,06 47,5 1,2996

158,46 3 052,77

2 161,64 51 900,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 2 204,87 52 938,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 1 065,69 25 587,00

6 323,33

37 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 17,67 700,00 12 369,00

12 369,00

42 365,80

38 ФЕР26-01-039-01 м3 295

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 98,29 1,15 33 344,88 24,01 800 611,00

2 40,47 1,25 14 923,31

3 6,38 1,25 2 352,63 24,01 56 487,00

Н 12.2.05.11 м3 1,02 300,9

чел.-ч 10,58 1,15 3589,265

чел.-ч 0,55 1,25 202,8125

138,76 48 268,19

35 697,51 857 098,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 34 626,58 831 385,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 16 688,59 400 693,00

99 583,36

39 ТЦ_12.2.05.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м3 300,9 13 033,71 1,02 514 174,81 7,78 4 000 280,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

514 174,81 4 000 280,00

613 758,17

40 ФЕР11-01-011-03 100 м2 21,992

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 285,48 1,15 7 220,02 24,01 173 353,00

2 41,73 1,25 1 147,16

3 17,15 1,25 471,45 24,01 11 320,00

4 8,54 187,81

Н 04.1.02.05 м3 2,04 44,86368

чел.-ч 36,6 1,15 925,64328

чел.-ч 1,27 1,25 34,9123

335,75 8 554,99

7 691,47 184 673,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 8 614,45 206 834,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 4 249,54 102 032,00

21 418,98

41 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 44,86 700,00 31 402,00

31 402,00

42 ФЕР11-01-011-04 100 м2 21,992

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3,43 9,2 693,98 24,01 16 662,00

2 7,56 10 1 662,60

Толщина стяжки 6 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-03
Объем=(1544+655,2) / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Раздел 4. Устройство стяжки
Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

Объем=(1544+655,2) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Изорок Изоруф В 1000*600*130 П175

Цена=15640,45/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Кровля утепление

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Изделия теплоизоляционные
ЗТ
ЗТм

Итого по разделу 2 Кровля подготовительные работы
Раздел 3. Кровля утепление

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции
На каждые 10 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 06-03-
002-01

Объем=(36*2*0,3+4*6) / 100
толщина заливки 400 мм ПЗ=38 (ОЗП=38; ЭМ=38 к расх.; ЗПМ=38; МАТ=38 к расх.; ТЗ=38; ТЗМ=38)

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЗТм
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3 2,84 10 624,57 24,01 14 996,00

Н 04.1.02.05 м3 0,51 8 89,72736

чел.-ч 0,44 9,2 89,023616

чел.-ч 0,21 10 46,1832

10,99 2 356,58

1 318,55 31 658,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 476,78 35 457,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 728,50 17 491,00

4 561,86

43 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 89,727 700,00 62 808,90

62 808,90

44 ФЕР12-01-016-02 100 м2 21,992

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 24,47 1,15 618,87 24,01 14 859,00

2 2,63 1,25 72,30

3 0,46 1,25 12,65 24,01 304,00

4 90,00 1 979,28

чел.-ч 2,8 1,15 70,81424

чел.-ч 0,04 1,25 1,0996

117,10 2 670,45

631,52 15 163,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 688,36 16 528,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 305,97 7 346,00

3 664,78

45 ФССЦ-01.2.03.07-0022 т -0,98964 2 000,00 -1 979,28

-1 979,28

46 ТЦ_01.2.03.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 120 3 582,85 1,02 56 367,74 7,78 438 541,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

56 367,74 438 541,00

178 244,98

47 ФЕР12-01-002-08 100 м2 21,992

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 190,73 1,15 4 823,71 24,01 115 817,00

2 36,99 1,25 1 016,86

3 5,58 1,25 153,39 24,01 3 683,00

4 273,44 6 013,49

Н 12.1.02.15 м2 115 2529,08

Н 12.1.02.15 м2 230 5058,16

чел.-ч 20,29 1,15 513,150332

чел.-ч 0,43 1,25 11,8207

501,16 11 854,06

4 977,10 119 500,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 5 425,04 130 255,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 411,40 57 898,00

19 690,50

48 ТЦ_12.1.02.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 2529 328,82 1,02 109 025,32 7,78 848 217,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

109 025,32 848 217,00

49 ТЦ_12.1.02.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 5058 301,76 1,02 200 106,43 7,78 1 556 828,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

200 106,43 1 556 828,00

50 ФЕР12-01-029-01 100 м 2,31

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Уд 12.1.02.10-0089 м2 126 291,06 39,41 11 470,67

Уд 12.1.02.10-0095 м2 0,6 1,386 43,30 60,01

1 334,29 1,15 888,04 24,01 21 322,00

2 32,58 1,25 94,07

3 4,49 1,25 12,96 24,01 311,00

4 7 531,49 5 867,05

Н 01.7.12.05 м2 95,52 220,6512

П,Н 08.3.09.05-0001 кг 0 0

чел.-ч 39,19 1,15 104,108235

чел.-ч 0,35 1,25 1,010625

2 906,72 6 849,16

Геотекстиль нетканый
Лист оцинкованный, ламинированный 
гомогенной мембраной, размер 2000х1000х1,4 
мм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Мембрана кровельная неармированная на 
основе ПВХ, толщина 1,5 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Устройство примыканий из ПВХ мембран к 
стенам и парапетам: высотой до 450 мм с 
одним фартуком
Объем=(85+72+74) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Мембрана кровельная армированная на основе 
ПВХ, толщина 1,2 мм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Эластоизол-Бизнес ЭКП-3,5 (10 м)

Цена=362,112/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Эластоизол-Бизнес ЭКП-4,5 (10 м)

Цена=394,58/1,2

Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Материалы рулонные кровельные для верхнего 
слоя

Итого по разделу 4 Устройство стяжки
Раздел 5. Кровля

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в три слоя
Объем=(1544+655,2) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции
Праймер  битумный быстросохнущий 
(21,5л/16 кг0 BITUMAST
Цена=4299,42/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Эмульсия битумная гидроизоляционная

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: 
готовой эмульсией битумной

Объем=((1544+655,2)) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
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901,00 21 633,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 982,09 23 580,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 436,53 10 481,00

8 267,78

51 ТЦ_12.1.02.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 291,1 328,82 1,02 12 549,36 7,78 97 634,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

12 549,36 97 634,00

52 ТЦ_12.1.02.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 1,4 301,76 1,02 55,40 7,78 431,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

55,40 431,00

53 ФЕР12-01-030-01 10 м2 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 357,92 1,173 839,68 24,01 20 161,00

4 564,05 1,02 1 150,66

Н 14.5.01.06 кг 4,66 9,32

чел.-ч 41,96 1,15 96,508

921,97 1 990,34

839,68 20 161,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 915,25 21 975,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 406,82 9 768,00

3 312,41

54 ФССЦ-12.1.02.10-0095 м2 -20,2 43,30 1,02 -892,15

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

-892,15

55 ФССЦ-14.1.05.05-0002 кг 10 146,83 1 468,30

1 468,30

56 ТЦ_12.1.02.05_57_57530546
07_21.06.2022_02

м2 20,2 328,82 1,02 870,82 7,78 6 775,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

870,82 6 775,00

57 ФЕР12-01-010-01 100 м2 1,113

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 829,12 1,15 1 061,23 24,01 25 480,00

2 21,88 1,25 30,44

3 3,51 1,25 4,88 24,01 117,00

4 6 516,18 7 252,51

чел.-ч 97,2 1,15 124,41114

чел.-ч 0,27 1,25 0,3756375

7 367,18 8 344,18

1 066,11 25 597,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 1 162,06 27 901,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 516,53 12 402,00

10 022,77

58 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,63441 11 200,00 -7 105,39

-7 105,39

59 ТЦ_08.3.10.04_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 80 2 361,04 1,02 24 763,62 7,78 192 661,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

24 763,62 192 661,00

60 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,288

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 829,12 1,15 274,60 24,01 6 593,00

2 21,88 1,25 7,88

3 3,51 1,25 1,26 24,01 30,00

4 6 516,18 1 876,66

чел.-ч 97,2 1,15 32,19264

чел.-ч 0,27 1,25 0,0972

7 367,18 2 159,14

275,86 6 623,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 300,69 7 219,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 133,65 3 209,00

НР Кровли

СП Кровли

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(36*2*0,4) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Парапет из тонколистового материала 0,55 мм 
L=2000 мм
Цена=2833,25/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали( парапет над 
подпорными стенками)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=((85+74)*0,7) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Эластоизол-Бизнес ЭКП-4,5 (10 м)

Цена=394,58/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

Мембрана кровельная неармированная на 
основе ПВХ, толщина 1,5 мм
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Клей-герметик эласил 137-352
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
М
Герметик полиуретановый
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Устройство примыканий из ПВХ мембран к 
трубам по готовому основанию

Объем=20 / 10
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=394,58/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Эластоизол-Бизнес ЭКП-3,5 (10 м)

Цена=362,112/1,2

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Эластоизол-Бизнес ЭКП-4,5 (10 м)
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2 593,48

61 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,16416 11 200,00 -1 838,59

-1 838,59

62 ТЦ_08.3.10.04_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 40 2 361,04 1,02 12 381,75 7,78 96 330,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

12 381,75 96 330,00

63 ФЕР06-03-002-01 100 м2 1,0395

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 376,74 1,15 450,36 24,01 10 813,00

2 13,74 1,25 17,85

3 1,66 1,25 2,16 24,01 52,00

4 176,20 183,16

Н 04.1.02.05 м3 2,04 2,12058

чел.-ч 42 1,15 50,20785

чел.-ч 0,13 1,25 0,1689188

566,68 651,37

452,52 10 865,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 461,57 11 082,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 223,09 5 356,00

1 336,03

64 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 2,121 700,00 1 484,70

1 484,70

65 ФЕР06-03-002-02 100 м2 1,0395

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 107,64 2,3 257,35 24,01 6 179,00

2 6,28 2,5 16,32

3 0,77 2,5 2,00 24,01 48,00

4 44,54 2 92,60

Н 04.1.02.05 м3 1,02 2 2,12058

чел.-ч 12 2,3 28,6902

чел.-ч 0,06 2,5 0,155925

158,46 366,27

259,35 6 227,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 264,54 6 352,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 127,86 3 070,00

758,67

66 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 2,121 700,00 1 484,70

1 484,70

400 335,91

67 ФЕР16-04-001-03 100 м 1,42

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 502,59 1,15 820,73 24,01 19 706,00

2 8,89 1,25 15,78

3 1,30 1,25 2,31 24,01 55,00

4 229,50 325,89

П,Н 18.1.02.01 шт 0 0

П,Н 23.1.02.07 кг 0 0

Н 24.3.03.13 м 99,8 141,716

П,Н 24.3.05.19 шт 0 0

чел.-ч 54,1 1,15 88,3453

чел.-ч 0,1 1,25 0,1775

740,98 1 162,40

823,04 19 761,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 995,88 23 911,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 503,70 12 094,00

2 661,98

68 ТЦ_24.3.05.19_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 4 578,03 1,02 303,08 7,78 2 358,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

303,08 2 358,00

69 ТЦ_24.3.05.19_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 5 1 015,08 1,02 665,42 7,78 5 177,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=693,63/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Тройник для наружной канализации Ostendorf 
222400 Ду 160x160мм 87/90? НПВХ

Цена=1218,1/1,2

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Отвод НПВХ оранжевый 160*45

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)

Фасонные и соединительные части к 
полиэтиленовым трубам
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Задвижки
Крепления

Раздел 6. Водосточная система
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 160 мм(ливневая)
Объем=142 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции
Итого по разделу 5 Кровля

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Всего по позиции
На каждые 10 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 06-03-
002-01

Объем=(231*0,45) / 100
толщина заливки 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(231*0,45) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Парапет из тонколистового материала 0,55 мм 
L=2000 мм
Цена=2833,25/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Устройство подливки толщиной 20 мм ( 
выравнивание парапетов)

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм
Всего по позиции
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665,42 5 177,00

70 ТЦ_24.3.03.13_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 15 3 362,55 1,02 6 612,72 7,78 51 447,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 612,72 51 447,00

71 ТЦ_24.3.03.13_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 18 578,02 1,02 1 364,01 7,78 10 612,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1 364,01 10 612,00

72 ТЦ_24.3.03.13_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 12 2 302,15 1,02 3 621,85 7,78 28 178,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 621,85 28 178,00

73 ТЦ_23.1.02.07_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 140 357,72 1,02 6 565,81 7,78 51 082,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 565,81 51 082,00

74 ФЕР16-07-004-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 76,26 1,15 87,70 24,01 2 106,00

2 0,66 1,25 0,83

3 0,12 1,25 0,15 24,01 4,00

4 135,51 135,51

чел.-ч 8,94 1,15 10,281

чел.-ч 0,01 1,25 0,0125

212,43 224,04

87,85 2 110,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 106,30 2 553,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 53,76 1 291,00

384,10

75 ФЕР20-02-013-05 10 шт 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 453,80 1,15 156,56 24,01 3 759,00

2 32,50 1,25 12,19

3 1,99 1,25 0,75 24,01 18,00

4 244,16 73,25

Н 19.1.06.01 шт 10 3

чел.-ч 53,2 1,15 18,354

чел.-ч 0,16 1,25 0,06

730,46 242,00

157,31 3 777,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 190,35 4 570,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 96,27 2 312,00

528,62

76 ТЦ_19.1.06.01_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 3 21 210,98 1,02 8 342,67 7,78 64 906,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

8 342,67 64 906,00

77 ФЕР20-02-009-10 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 15,33 1,15 52,89 24,01 1 270,00

2 5,34 1,25 20,03

3 0,37 1,25 1,39 24,01 33,00

4 8,08 24,24

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 3

чел.-ч 1,73 1,15 5,9685

чел.-ч 0,03 1,25 0,1125

28,75 97,16

54,28 1 303,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 65,68 1 577,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 33,22 797,00

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

М
Крепления
Зонты стальные вентиляционных систем

ЗТ
ЗТм

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 1000 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Узел прохода УП 1-09 (диаметр 1000) без 
клапана
Цена=25453,17/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Узлы прохода вытяжных вентиляционных 
шахт
ЗТ

Всего по позиции
Установка узлов прохода вытяжных 
вентиляционных шахт диаметром патрубка: 
до 1000 мм
Объем=3 / 10
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Цена=429,26/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром: 100 
мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Труба НПВХ оранжевая 160*4,0 SN4   3.00м

Цена=2762,58/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Хомут сантехнический с шпилькой и дюбелем 
6' (162-168 мм) гайка М10 оцинкованная сталь 
с резиновым уплотнением | код 1012 | 
ПрофСан ( 1шт. )

Всего по позиции
Труба НПВХ оранжевая 160*4,0 SN4   1.00м

Цена=693,62/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Всего по позиции
Труба д/наруж.канал. ПВХ корич. (4,0Р) D160. 
L=6 м
Цена=4035,06/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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196,06

78 ТЦ_19.2.02.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 3 11 391,75 1,02 4 480,59 7,78 34 859,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

4 480,59 34 859,00

79 ФЕР16-04-001-02 100 м 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 555,52 1,15 76,66 24,01 1 841,00

2 6,21 1,25 0,93

3 0,91 1,25 0,14 24,01 3,00

4 140,92 16,91

П,Н 18.1.02.01 шт 0 0

П,Н 23.1.02.07 кг 0 0

Н 24.3.03.02 м 99,8 11,976

чел.-ч 56 1,15 7,728

чел.-ч 0,07 1,25 0,0105

702,65 94,50

76,80 1 844,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 92,93 2 231,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 47,00 1 129,00

234,43

80 ФССЦ-24.3.01.06-0012 м 12 104,07 1 248,84

1 248,84

81 ФЕР16-07-006-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 16,33 1,15 37,56 24,01 902,00

4 19,03 38,06

чел.-ч 1,8 1,15 4,14

35,36 75,62

37,56 902,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 45,45 1 091,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 22,99 552,00

144,06

82 ФЕР20-02-009-02 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 3,30 1,15 7,59 24,01 182,00

2 1,35 1,25 3,38

3 0,12 1,25 0,30 24,01 7,00

4 2,04 4,08

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

Н 19.2.02.01 шт 1 2

чел.-ч 0,36 1,15 0,828

чел.-ч 0,01 1,25 0,025

6,69 15,05

7,89 189,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 9,55 229,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 4,83 116,00

29,43

83 ТЦ_19.2.02.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 2 977,53 1,02 256,30 7,78 1 994,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

256,30 1 994,00

84 ФЕР16-07-002-01 шт 7

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 25,18 1,15 202,70 24,01 4 867,00

2 12,70 1,25 111,13

3 0,26 1,25 2,28 24,01 55,00

4 4,06 28,42

Н 08.1.02.01 шт 1 7

чел.-ч 2,58 1,15 20,769

чел.-ч 0,02 1,25 0,175

41,94 342,25

204,98 4 922,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 248,03 5 956,00

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Воронки
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Установка воронок водосточных
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Зонт крышный оцинкованный d200 мм

Цена=1173,04/1,2

Зонты стальные вентиляционных систем

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Крепления

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали круглого сечения диаметром: 250 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Трубопровод из труб ПВХ для системы 
водоотведения, диаметр 100 мм
Всего по позиции
Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: 
до 100 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

М
Задвижки
Крепления
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности с гильзами, 
диаметром 110 мм
ЗТ

Объем=12 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Зонт круглый для воздуховода d= 1000 мм

Цена=13670,1/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм (вытяжка из туалетов)

Всего по позиции
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 125,45 3 012,00

715,73

85 ТЦ_08.1.02.01_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 7 9 987,79 1,02 9 166,20 7,78 71 313,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

9 166,20 71 313,00

86 ФЕР08-07-001-02 100 м2 2,52

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 375,84 1,15 1 089,18 24,01 26 151,00

2 4,60 1,25 14,49

3 0,81 1,25 2,55 24,01 61,00

4 343,22 864,91

чел.-ч 43,5 1,15 126,063

чел.-ч 0,07 1,25 0,2205

723,66 1 968,58

1 091,73 26 212,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 200,90 28 833,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 640,30 15 373,00

3 809,78

87 ФЕР12-01-009-02 100 м 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 237,13 1,15 98,17 24,01 2 357,00

2 21,18 1,25 9,53

3 3,21 1,25 1,44 24,01 35,00

4 5 089,63 1 832,27

чел.-ч 27,8 1,15 11,5092

чел.-ч 0,25 1,25 0,1125

5 347,94 1 939,97

99,61 2 392,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 108,57 2 607,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 48,26 1 159,00

2 096,80

88 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,1188 11 200,00 -1 330,56

-1 330,56

89 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 12 2 114,44 1,02 3 326,61 7,78 25 881,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

3 326,61 25 881,00

90 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 72 633,98 1,02 5 984,45 7,78 46 559,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 984,45 46 559,00

91 ФССЦ-12.1.01.05-0044 шт 2 10,84 21,68

21,68

92 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 12 352,50 1,02 554,63 7,78 4 315,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

554,63 4 315,00

93 ФЕР12-01-035-01 шт 12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1,15 1,15 15,87 24,01 381,00

Н 08.1.02.22 шт 1 12

чел.-ч 0,12 1,15 1,656

1,15 15,87

15,87 381,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 17,30 415,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 7,69 185,00

40,86

94 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 6 1 228,99 1,02 966,71 7,78 7 521,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

966,71 7 521,00

95 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 6 1 233,24 1,02 970,05 7,78 7 547,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=1474,79/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Колено стока Grand Lien150/100 RAL 8017 
коричневый
Цена=1479,89/1,2

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Колено Grand Lien150/100 RAL 8017 
коричневый

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
Изделия для водосточных труб
ЗТ
Итого по расценке

Соединитель желоба МП, диаметр 150 мм

Цена=423/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Устройство металлической водосточной 
системы: колен

Цена=760,78/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Заглушка желоба из оцинкованной стали для 
водосточных систем, диаметр 185 мм

Всего по позиции

Желоб д.=3000 мм РЕ Металлопрофиль 
150/100 RAL 8017 коричневая
Цена=2537,33/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Длинный держатель желоба ПОЛОСА Grand 
Lien150/100 RR 32 темно- коричневый

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=36 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Устройство желобов: подвесных

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Установка и разборка наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

Объем=(42*6) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ с обжимным 
фланцем и обогревом 110*700
Цена=11985,35/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
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970,05 7 547,00

96 ФЕР12-01-035-02 шт 6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1,73 1,15 11,94 24,01 287,00

Н 08.1.02.22 шт 1 6

чел.-ч 0,18 1,15 1,242

1,73 11,94

11,94 287,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 13,01 313,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 5,78 139,00

30,73

97 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 6 1 156,03 1,02 909,38 7,78 7 075,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

909,38 7 075,00

98 ФЕР12-01-035-03 м 42

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1,15 1,15 55,55 24,01 1 334,00

4 7,80 327,60

Н 08.1.02.07 м 1 42

Н 08.1.02.22 шт 2 84

чел.-ч 0,12 1,15 5,796

8,95 383,15

55,55 1 334,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 60,55 1 454,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 26,91 646,00

470,61

99 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 6 1 406,08 1,02 1 106,04 7,78 8 605,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1 106,04 8 605,00

100 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 12 1 593,80 1,02 2 507,46 7,78 19 508,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

2 507,46 19 508,00

101 ТЦ_08.1.02.22_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 42 283,34 1,02 1 560,15 7,78 12 138,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1 560,15 12 138,00

70 547,28

102 ФЕРм08-01-102-01 шкаф 1

1 128,91 128,91 24,01 3 095,00

2 132,21 132,21

3 18,33 18,33 24,01 440,00

4 95,75 95,75

чел.-ч 13,4 13,4

чел.-ч 1,46 1,46

356,87 356,87

147,24 3 535,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 142,82 3 429,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 75,09 1 803,00

574,78

103 ТЦ_20.4.04.01_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 71 118,70 1,02 9 324,04 7,78 72 541,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

9 324,04 72 541,00

104 ФЕРм10-08-003-01 шт 1

1 77,30 77,30 24,01 1 856,00

4 5,43 5,43

чел.-ч 7,92 7,92

82,73 82,73

77,30 1 856,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 69,57 1 670,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 35,56 854,00

187,86

105

О
ТЦ_61.2.04.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 16 214,21 1,04236 2 743,67 6,16 16 901,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

2 743,67 16 901,00

106 ФЕРм11-03-011-02 компл 2

1 81,74 163,48 24,01 3 925,00

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - 
до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции
Прибор для анализа физико-химического 
состава вещества, категория сложности: II

ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Терморегулятор РТ-200

Цена=19457,05/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Цена=85342,44/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Прибор сигнализирующий емкостной
ОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Шкаф управления ПЦ/380 8-24 кВт

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Итого по разделу 6 Водосточная система
Раздел 7. Система обогрева водостока

Шкаф управления и регулирования
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Хомут трубы Grand Line D150/100 мм на 
кирпич RAL 8017 коричневый
Цена=340,01/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Труба L=3000 Grand Lien150/100 RR 32 темно- 
коричневый
Цена=1912,56/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Труба L=1000 Grand Lien150/100 RR 32 темно- 
коричневый
Цена=1687,30/1,2

Труба водосточная
Изделия для водосточных труб
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
М

СП Кровли

Всего по позиции
Воронка Grand Lien150/100 RAL 8017 
коричневый
Цена=1387,24/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Изделия для водосточных труб
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

Всего по позиции
Устройство металлической водосточной 
системы: воронок
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 36,22 72,44

3 5,02 10,04 24,01 241,00

4 20,06 40,12

чел.-ч 8,24 16,48

чел.-ч 0,4 0,8

138,02 276,04

173,52 4 166,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 156,17 3 749,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 79,82 1 916,00

512,03

107

О
ТЦ_61.2.04.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 4 604,30 1,012 756,49 6,16 4 660,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

756,49 4 660,00

108

О
ТЦ_61.2.04.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 6 155,59 1,012 1 011,20 6,16 6 229,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

1 011,20 6 229,00

109 ФЕРм11-03-011-02 компл 1

1 81,74 81,74 24,01 1 963,00

2 36,22 36,22

3 5,02 5,02 24,01 121,00

4 20,06 20,06

чел.-ч 8,24 8,24

чел.-ч 0,4 0,4

138,02 138,02

86,76 2 084,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 78,08 1 876,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 39,91 959,00

256,01

110

О
ТЦ_61.2.04.02_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 4 809,01 1,012 790,10 6,16 4 867,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

790,10 4 867,00

111 ФЕРм08-02-409-09 100 м 6

1 139,54 837,24 24,01 20 102,00

4 16,79 100,74

чел.-ч 15,2 91,2

156,33 937,98

837,24 20 102,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 812,12 19 499,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 426,99 10 252,00

2 177,09

112 ФССЦ-24.3.03.05-0013 м 600 4,90 2 940,00

2 940,00

113 ТЦ_21.1.08.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1200 5,67 1,02 892,03 7,78 6 940,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

892,03 6 940,00

114 ФЕРм08-02-412-03 100 м 6,5

1 59,13 384,35 24,01 9 228,00

2 5,43 35,30

3 0,76 4,94 24,01 119,00

4 22,69 147,49

чел.-ч 6,29 40,885

чел.-ч 0,06 0,39

87,25 567,14

389,29 9 347,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 377,61 9 067,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 198,54 4 767,00

1 143,29

115 ТЦ_21.1.08.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

м 650 157,50 1,02 13 421,98 7,78 104 423,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

13 421,98 104 423,00

116 ФЕРм08-02-401-01 100 м 3

1 388,03 1 164,09 24,01 27 950,00

2 52,26 156,78

3 5,02 15,06 24,01 362,00в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 
16 мм2 с креплением накладными скобами, 
полосками с установкой ответвительных 
коробок
Объем=300 / 100
ОТ
ЭМ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель силовой  КГтп 3*2,5+1*1,5-0,660 ТРТС 
(Конкорд)
Цена=189/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=650 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Держатель для гофр.труб 25мм

Цена=6,8/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Трубы полиэтиленовые гибкие 
гофрированные легкие с протяжкой, 
номинальный внутренний диаметр 25 мм

Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Цена=5770,81/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
Объем=600 / 100

ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Датчик температуры TST01-0,2П(-55 до+60)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Прибор для анализа физико-химического 
состава вещества, категория сложности: II

ОТ
ЭМ

Цена=5525,16/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Датчик осадков TSP02-3.0

Цена=7386,71/1,2

ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Датчик воды  TSW01-3.0

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 189,82 569,46

чел.-ч 41,28 123,84

чел.-ч 0,4 1,2

630,11 1 890,33

1 179,15 28 312,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 143,78 27 463,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 601,37 14 439,00

3 635,48

117 ТЦ_21.1.08.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

м 300 460,43 1,02 18 109,51 7,78 140 892,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

18 109,51 140 892,00

118 ФССЦ-20.2.08.04-0011 м 150 17,54 2 631,00

2 631,00

119 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 23 466,10 1,02 1 405,53 7,78 10 935,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1 405,53 10 935,00

120 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 20 203,30 1,02 533,03 7,78 4 147,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

533,03 4 147,00

121 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 55 58,08 1,02 418,77 7,78 3 258,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

418,77 3 258,00

122 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 60 36,13 1,02 284,19 7,78 2 211,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

284,19 2 211,00

123 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 60 42,50 1,02 334,32 7,78 2 601,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

334,32 2 601,00

124 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

м 90 7,44 1,02 87,79 7,78 683,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

87,79 683,00

125 ФЕРм10-04-066-04 шт 8

1 34,12 272,96 24,01 6 554,00

4 7,95 63,60

чел.-ч 4 32

42,07 336,56

272,96 6 554,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 259,31 6 226,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 144,67 3 474,00

740,54

126 ТЦ_01.7.15.00_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 8 74,38 1,02 78,02 7,78 607,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

78,02 607,00

64 988,75

1 396 745,70 13 005 688,00

116 775,19 2 803 773,00

82 196,74 883 235,00

4 378,44 105 127,00

1 197 773,77 9 318 680,00

1 559 205,04 17 022 942,00

1 523 102,64 16 608 486,00

113 665,12 2 729 100,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

45 661,39 10,17 464 376,00

4 325,05 103 844,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

1 190 958,47 7,78 9 265 657,00

114 499,75 2 749 138,00

58 317,91 1 400 215,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (ПГ1), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.6

36 102,40 11,48 414 456,00

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Итого по разделу 7 Система обогрева водостока
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Коробка распр. ОП 100*100*50 IP 55 HEGEL  
КР2604
Цена=89,26/1,2

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Трос в оплетке  ПВХ 3мм/4мм (200м+/-3%) Ф

Цена=8,93/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

Всего по позиции
Крепежный элемент СР/Т 1-25 Ц.

Цена=51/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Крепежный элемент СР 2-50 Ц.

Цена=43,36/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Цена=243,96/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Зажим крепежный СР 1-25 ЦО

Цена=69,7/1,2

Комплект для заделки ТКТ/М

Цена=559,32/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Кронштейн ТС 04 Ц ( для опускания кабеля в  
водосточную  трубу).

Цена=552,52/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Полоса монтажная
Всего по позиции

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель саморегулирующийся SAMREG -30-2 
CR-UF

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 999,73 243 542,00

3 110,07 74 673,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

432,95 10,17 4 403,00

53,39 1 283,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

6 815,30 7,78 53 023,00

3 039,46 72 979,00

1 601,95 38 464,00

2 кв 2022 (ОБ), Письмо 
Минстроя России от 

02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 
прил.3

5 301,46 6,16 32 657,00

1 579 506,23 17 299 140,95

121 153,63 2 908 900,00

117 539,21 2 822 117,00

59 919,86 1 438 679,00

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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Минэкономразвития от 
18.00.22 (июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 3835690 1,0793 1 704 761,07 18 670 962,83

Минэкономразвития от 
18.00.22 на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 1 858 189,57 20 351 349,00

НДС 20% 371 637,91 4 070 269,80

2 229 827,48 24 421 618,80

8 050 534,00

32 657,00

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оборудование отсутствующее в СНБ

  ВСЕГО по смете

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 

          в том числе:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

_05_  ___сентября____ 2022г

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 3710,90 (380,93) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 1835,93 (156,96) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 329,50 (13,72) тыс.руб.
монтажных работ 103,09 (10,73) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 608,34 (98,76) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 81,27 (3,38) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-007-05 100 м2 0,7429

1 777,43 577,55 24,01 13 867,00

2 68,77 51,09

3 29,70 22,06 24,01 530,00

чел.-ч 86,67 64,387143

чел.-ч 2,2 1,63438

846,20 628,64

599,61 14 397,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 545,65 13 101,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 311,80 7 486,00

1 486,09

2 ФЕР10-06-040-02 100 м2 0,7429

1 952,35 707,50 24,01 16 987,00

2 50,91 37,82

3 5,44 4,04 24,01 97,00

4 5 910,57 4 390,96

Н 07.2.06.04 шт 67 49,7743

чел.-ч 105 78,0045

чел.-ч 0,42 0,312018

6 913,83 5 136,28

711,54 17 084,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 768,46 18 451,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 391,35 9 396,00

6 296,09

3 ФССЦ-01.6.01.01-0001
Удален из поз. 2

м2 -82,4619 23,52 -1 939,50

-1 939,50

4 ФССЦ-01.7.06.01-0041
Удален из поз. 2

м -100,2915 0,37 -37,11

-37,11

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-02.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1488,21

247,58

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео (инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы Орловского РЭС. Вентиляция.

Раздел 1. Демонтаж и электромонтажные работы
3

Разборка деревянных подвесных потолков: из 
плит хризотилцементных (для прокладки 
воздуховодов)
Объем=(1,7*(43,7)) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

в т.ч. ОТм
М
Тяга подвесов
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ): 
одноуровневых (сборка потолка после 
прокладки воздуховодов)
Объем=(1,7*(43,7)) / 100
ОТ
ЭМ

Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, 
толщина 10 мм
Всего по позиции
Лента эластичная самоклеящаяся для 
профилей направляющих 30/30000 мм
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Первый заместитель директора-  главный инженер
ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"

УТВЕРЖДАЮ:
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5 ФССЦ-01.7.06.04-0002
Удален из поз. 2

м -91,3767 0,17 -15,53

-15,53

6 ФССЦ-01.7.06.04-0007
Удален из поз. 2

100 м -1,002915 173,00 -173,50

-173,50

7 ФССЦ-01.7.15.07-0082
Удален из поз. 2

100 шт -0,497743 70,00 -34,84

-34,84

8 ФССЦ-01.7.15.07-0152
Удален из поз. 2

100 шт -2,392138 8,00 -19,14

-19,14

9 ФССЦ-01.7.15.14-0022
Удален из поз. 2

100 шт -23,267628 4,00 -93,07

-93,07

10 ФССЦ-01.7.15.14-0042
Удален из поз. 2

100 шт -2,733872 2,00 -5,47

-5,47

11 ФССЦ-07.2.06.03-0119
Удален из поз. 2

м -101,0344 4,00 -404,14

-404,14

12 ФССЦ-07.2.06.03-0155
Удален из поз. 2

м -211,7265 5,50 -1 164,50

-1 164,50

13 ФССЦ-07.2.06.04-0078
Удален из поз. 2

100 шт -0,497743 125,00 -62,22

-62,22

14 ФССЦ-07.2.06.05-0001
Удален из поз. 2

100 шт -0,401166 59,00 -23,67

-23,67

15 ФССЦ-07.2.06.05-0017
Удален из поз. 2

100 шт -1,181211 160,00 -188,99

-188,99

16 ФССЦ-14.4.01.02-0012
Удален из поз. 2

кг -8,1719 13,08 -106,89

-106,89

17 ФССЦ-14.5.11.03-0003
Удален из поз. 2

кг -41,6024 2,94 -122,31

-122,31

18 ФЕРм08-03-573-04 шт 1

1 20,44 20,44 24,01 491,00

2 33,47 33,47

3 3,42 3,42 24,01 82,00

4 2,94 2,94

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,31 0,31

56,85 56,85

23,86 573,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 23,14 556,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,17 292,00

92,16

19 ФССЦ-20.4.04.01-0030 компл 1 4 714,45 4 714,45

4 714,45

20 ФЕРм08-03-575-01 шт 6

1 10,22 61,32 24,01 1 472,00

4 0,38 2,28

чел.-ч 1,03 6,18

10,60 63,60

61,32 1 472,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 59,48 1 428,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 31,27 751,00

154,35

21

О
ФССЦ-62.1.01.09-0055 шт 1 90,58 90,58

90,58

22

О
ФССЦ-62.1.01.09-0052 шт 1 76,89 76,89

76,89

23

О
ФССЦ-62.1.01.09-0059 шт 1 163,24 163,24

163,24

24

О
ТЦ_62.1.01.09_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 666,67 1,02 110,39 6,16 680,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

110,39 680,00

25

О
ТЦ_62.1.01.09_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 7 275,83 1,02 1 204,71 6,16 7 421,00

Лента бумажная для повышения 
трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Всего по позиции
Шурупы для ГВЛ 3,9х30

Всего по позиции
Шурупы самонарезающий прокалывающий, 
для крепления металлических профилей или 
листовых деталей 3,5/9,5 мм

Всего по позиции
Лента разделительная для сопряжения 
потолка из ЛГК со стеной
Всего по позиции
Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Всего по позиции

Подвес профиля стальной, оцинкованный с 
зажимом пружинный анкерный, для крепления 
профилей сечение 60х27 мм

Всего по позиции
Удлинитель стальной, оцинкованный к 
профилю 60х27 мм, для соединения 
потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 
мм
Всего по позиции
Соединитель профиля одноуровневый 
потолочный

Всего по позиции
Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 28х27х0,6 мм
Всего по позиции
Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 60х27х0,6 мм
Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая
Всего по позиции
Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с 
полимерными добавками, крупность 
заполнителя не более 0,2 мм, прочность на 
изгиб не более 1,0 МПа
Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Шкаф металлический с DIN-рейками и 
заземлением на 16 модулей
Всего по позиции
Прибор или аппарат

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии DX-Standart 3Р 63А
Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Цена=800/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Реле времени IEK Таймер аналоговый ТЭМ-
181 16А 230В на DIN-рейку ИЭК MTA20-16

Цена=8731/1,2

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии DX-Standart 3Р 32А
Всего по позиции
Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии DX-Standart 3Р 25А
Всего по позиции
Выключатель автомат. 1-пол 25А  С  6kA  ABB, 
шт
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1 204,71 7 421,00

26

О
ТЦ_62.1.01.09_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 3 250,00 1,02 538,15 6,16 3 315,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

538,15 3 315,00

27 ФЕРм08-02-409-01 100 м 0,6

ОП п.1.8.3
1 178,98 1,05 112,76 24,01 2 707,00

2 33,80 20,28

3 2,26 1,36 24,01 33,00

4 18,89 11,33

чел.-ч 19,04 1,05 11,9952

чел.-ч 0,18 0,108

231,67 144,37

114,12 2 740,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 110,70 2 658,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 58,20 1 397,00

313,27

28 ФССЦ-24.3.01.02-0002 м 60 3,43 205,80

205,80

29 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,6

1 42,21 25,33 24,01 608,00

2 1,81 1,09

3 0,26 0,16 24,01 4,00

4 11,27 6,76

чел.-ч 4,49 2,694

чел.-ч 0,02 0,012

55,29 33,18

25,49 612,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 24,73 594,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13,00 312,00

70,91

30 ФССЦ-21.1.05.01-0165 1000 м 0,06067 47 271,04 2 867,93

2 867,93

31 ФЕР08-07-002-01 100 м2 
горизонтал

ьной 
проекции

1,7952

1 606,53 1 088,84 24,01 26 143,00

2 11,83 21,24

3 2,09 3,75 24,01 90,00

4 379,47 681,22

чел.-ч 70,2 126,02304

чел.-ч 0,18 0,323136

997,83 1 791,30

1 092,59 26 233,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 201,85 28 856,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 753,89 18 101,00

3 747,04

32 ФЕРр69-9-1 100 т 0,005

1 1 363,00 6,82 24,01 164,00

Н 999-9900 т 100 0,5

чел.-ч 188 0,94

1 363,00 6,82

6,82 164,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 6,27 151,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 3,00 72,00

16,09

33 ФЕРр69-15-1 т 0,5

1 7,41 3,71 24,01 89,00

4 16,40 8,20

чел.-ч 1,03 0,515

23,81 11,91

3,71 89,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 3,41 82,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 1,63 39,00

16,95

Всего по позиции
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Объем=60 / 100
При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Контактор модульный КМ40-40М AC/DC IEK 
(MKK21-40-40)

Цена=3900/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 25 мм
Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2

Объем=60 / 100
ОТ

Кабель силовой гибкий КГН 5х6-660
Объем=60,67 / 1000
Всего по позиции
Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при высоте помещений 
до 6 м

Объем=(1,7*(60,4+45,2)) / 100

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Очистка помещений от строительного мусора

Объем=0,5 / 100
ОТ
Строительный мусор

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Всего по позиции
Затаривание строительного мусора в мешки

ОТ
М
ЗТ
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34 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,5 42,98 21,49

21,49

35 ФССЦпг-03-21-02-010 1 т груза 0,5 13,43 6,72

6,72

17 802,42

36 ФЕР20-03-001-01 шт 1

1 51,18 51,18 24,01 1 229,00

2 6,49 6,49

3 0,26 0,26 24,01 6,00

4 14,10 14,10

чел.-ч 6 6

чел.-ч 0,02 0,02

71,77 71,77

51,44 1 235,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 62,24 1 494,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 37,04 889,00

171,05

37

О
ТЦ_64.1.05.06_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 249 110,00 1,04236 42 152,92 6,16 259 662,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

42 152,92 259 662,00

38 ФЕРм08-03-482-14 шт 1

ОП п.1.8.3
1 20,44 1,05 21,46 24,01 515,00

2 0,82 0,82

4 12,55 12,55

чел.-ч 2,06 1,05 2,163

33,81 34,83

21,46 515,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,82 500,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,94 263,00

66,59

39

О
ФССЦ-62.6.02.01-0202 шт 1 1 652,53 1 652,53

1 652,53

40 ФЕРм11-01-001-07 шт 1

1 20,44 20,44 24,01 491,00

2 42,25 42,25

3 5,39 5,39 24,01 129,00

4 246,06 246,06

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,53 0,53

308,75 308,75

25,83 620,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 23,25 558,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 11,88 285,00

343,88

41 ФССЦ-19.3.02.05-0001 шт 1 1 187,04 1 187,04

1 187,04

42 ФЕР20-02-019-01 100 кг 0,4

1 46,08 18,43 24,01 443,00

2 10,16 4,06

3 0,46 0,18 24,01 4,00

4 871,82 348,73

чел.-ч 5,02 2,008

чел.-ч 0,04 0,016

928,06 371,22

18,61 447,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 22,52 541,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 13,40 322,00

407,14

43 ФССЦ-19.1.01.11-0039 шт 3 98,36 295,08

Раздел 2. В1
Установка вентиляторов радиальных массой: 
до 0,05 т
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: II класс груза до 10 км

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтаж и электромонтажные работы

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Вентилятор крышный с выбросом вверх КДВ 
5,5 кВт со стаканом и автом
Цена=298932,00/1,2

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Подготовка электрической машины 
переменного тока, фланцевой с 
горизонтальным или вертикальным валом, 
поступающей в собранном виде, к испытанию, 
сдаче под наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети, масса: до 0,25 т

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

Всего по позиции
Конструкции для установки приборов, масса: 
до 40 кг
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Пускатели электромагнитные нереверсивные 
с реле,: с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М 
УХЛ3В

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Рама откидная монтажная для крышных 
вентиляторов: FTG 400 (310/311)
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование
Объем=40/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Хомут со шпилькой для крепления 
воздуховодов, диаметр 450 мм
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295,08

44 ФЕР20-02-004-02 шт 1

1 11,34 11,34 24,01 272,00

2 1,66 1,66

3 0,12 0,12 24,01 3,00

4 9,75 9,75

Н 19.3.01.09 шт 1 1

чел.-ч 1,28 1,28

чел.-ч 0,01 0,01

22,75 22,75

11,46 275,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 13,87 333,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 8,25 198,00

44,87

45 ФССЦ-19.3.01.09-0010 шт 1 572,61 572,61

572,61

46 ФЕР20-02-014-02 шт 1

1 9,66 9,66 24,01 232,00

2 1,50 1,50

3 0,12 0,12 24,01 3,00

4 4,93 4,93

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

Н 19.4.02.04 шт 1 1

чел.-ч 1,09 1,09

чел.-ч 0,01 0,01

16,09 16,09

9,78 235,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 11,83 284,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 7,04 169,00

34,96

47 ФССЦ-19.4.02.05-0008 шт 1 2 412,10 2 412,10

2 412,10

48 ФЕР20-02-018-01 м2 2

1 50,26 100,52 24,01 2 413,00

2 0,66 1,32

3 0,12 0,24 24,01 6,00

4 2,39 4,78

Н 19.2.01.05 м2 1 2

чел.-ч 5,75 11,5

чел.-ч 0,01 0,02

53,31 106,62

100,76 2 419,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 121,92 2 927,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 72,55 1 742,00

301,09

49 ФССЦ-19.2.01.05-0004 шт 2 144,50 289,00

289,00

50 ФССЦ-19.3.02.04-0012 шт 2 5 377,63 10 755,26

10 755,26

51 ФЕРм08-01-101-01 шкаф 1

1 69,36 69,36 24,01 1 665,00

2 30,79 30,79

3 4,27 4,27 24,01 103,00

4 504,90 504,90

чел.-ч 7,21 7,21

чел.-ч 0,34 0,34

605,05 605,05

73,63 1 768,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 71,42 1 715,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 37,55 902,00

714,02

52

О
ТЦ_62.1.02.08_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 37 500,00 1,04236 6 345,62 6,16 39 089,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

6 345,62 39 089,00

Установка клапанов обратных: диаметром до 
560 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Клапаны обратные "Systemair" RSK 
диаметром: 500 мм
Всего по позиции

Клапаны обратные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Крепления
Шумоглушители трубчатые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, 
диаметр обечайки 200 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Установка вставок гибких к радиальным 
вентиляторам
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Шумоглушители для прямоугольных 
воздуховодов марки: LDR 80-50 SYSTEMAIR

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Вставки гибкие для соединения воздуховодов 
с вентиляторами из оцинкованной стали и 
парусины брезентовой, тип В-4 и ВВ-4

М
Вставки гибкие
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Переходник на всасывании для крышных 
вентиляторов: ASK/F 1000
Всего по позиции
Преобразователь массой: до 0,15 т
ОТ

Комплект частотного преобразователя (5-7,5) 
кВт
Цена=45000/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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53 ФЕР20-01-001-11 100 м2 2,16

ОП п.1.20.19
1 802,33 1,05 1 819,68 24,01 43 691,00

2 97,27 1,05 220,61

3 8,03 1,05 18,21 24,01 437,00

4 379,93 820,65

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

Н 19.1.01.02 м2 100 216

П,Н 19.1.01.11 шт 0 0

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

П,Н 19.3.01.01 шт 0 0

чел.-ч 91,8 1,05 208,2024

чел.-ч 0,65 1,05 1,4742

1 279,53 2 860,94

1 837,89 44 128,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 2 223,85 53 395,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 1 323,28 31 772,00

6 408,07

54 ФССЦ-19.1.01.03-0077 м2 216 111,37 24 055,92

24 055,92

55 ФЕР46-03-004-19 100 

отверстий
0,2

1 5 706,19 1 141,24 24,01 27 401,00

2 17 008,28 3 401,66

3 4 939,40 987,88 24,01 23 719,00

4 26,99 5,40

Н 01.7.15.01 шт 100 20

Н 01.7.17.09 шт 7,9 1,58

чел.-ч 680,93 136,186

чел.-ч 425,81 85,162

22 741,46 4 548,30

2 129,12 51 120,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 2 192,99 52 654,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1 256,18 30 161,00

7 997,47

56 ФЕР20-02-002-01 шт 20

ОП п.1.20.19
1 9,60 1,05 201,60 24,01 4 840,00

2 1,47 1,05 30,87

3 0,12 1,05 2,52 24,01 61,00

4 4,10 82,00

Н 19.2.03.09 шт 1 20

чел.-ч 1,07 1,05 22,47

чел.-ч 0,01 1,05 0,21

15,17 314,47

204,12 4 901,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 246,99 5 930,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 146,97 3 529,00

708,43

57 ФССЦ-19.2.03.01-0109 шт 1 151,46 151,46

151,46

58 ФССЦ-19.2.03.01-0153 шт 6 245,77 1 474,62

1 474,62

59 ФССЦ-19.2.03.01-0131 шт 2 198,62 397,24

397,24

60 ФССЦ-19.2.03.01-0107 шт 2 141,46 282,92

282,92

61 ФССЦ-19.2.03.01-0129 шт 1 170,03 170,03

170,03

62 ФССЦ-19.2.03.01-0105 шт 1 127,31 127,31

127,31

63 ФССЦ-19.2.03.01-0073 шт 2 117,88 235,76

235,76

64 ФССЦ-19.2.03.01-0072 шт 4 113,17 452,68

в т.ч. ОТм
М
Сетки в рамках
Воздуховоды металлические
Заглушки питометражных лючков

Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 
до 2400 мм
Объем=216 / 100
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм

Крепления
Дроссель-клапаны в патрубке
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
Анкеры
Сверла кольцевые алмазные, для бурения 
абразивного бетона
ЗТ

Всего по позиции
Сверление установками алмазного бурения 
горизонтальных отверстий в 
густоармированных железобетонных 
конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 600 
мм
Объем=20 / 100
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Решетки жалюзийные
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х200 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
400х200 мм
Всего по позиции

Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х300 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
500х300 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
400х300 мм

Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х100 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х150 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х100 мм
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452,68

65 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 0,52 700,00 364,00

364,00

66 ФЕР46-03-017-04 м3 0,5

1 494,38 247,19 24,01 5 935,00

2 28,74 14,37

3 4,99 2,50 24,01 60,00

4 938,89 469,45

Н 04.1.02.05 м3 1,04 0,52

чел.-ч 61,11 30,555

чел.-ч 0,43 0,215

1 462,01 731,01

249,69 5 995,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 257,18 6 175,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 147,32 3 537,00

1 135,51

67 ФЕР07-05-039-07 100 м 0,15

1 158,73 23,81 24,01 572,00

2 1 109,90 166,49

3 69,79 10,47 24,01 251,00

4 1 309,34 196,40

чел.-ч 17,5 2,625

чел.-ч 6,91 1,0365

2 577,97 386,70

34,28 823,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 39,76 955,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.7.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 80 80 27,42 658,00

453,88

68 ФССЦ-14.5.04.06-0001 кг 11,43 26,34 301,07

301,07

69 ФЕР26-01-018-01 10 м2 21,6

1 49,60 1 071,36 24,01 25 723,00

2 28,26 610,42

3 4,99 107,78 24,01 2 588,00

4 169,80 3 667,68

Н 12.2.05.01 м2 11 237,6

П,Н 14.3.02.06-0001 л 0 0

чел.-ч 5 108

чел.-ч 0,43 9,288

247,66 5 349,46

1 179,14 28 311,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 1 143,77 27 462,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 648,53 15 571,00

7 141,76

70 ФССЦ-12.2.05.01-0014 м2 237,6 45,19 10 737,14

10 737,14

71 ФССЦ-01.7.06.14-0024 шт 20 744,33 14 886,60

14 886,60

145 227,63

72 ФЕР20-03-001-01 шт 1

1 51,18 51,18 24,01 1 229,00

2 6,49 6,49

3 0,26 0,26 24,01 6,00

4 14,10 14,10

чел.-ч 6 6

чел.-ч 0,02 0,02

71,77 71,77

51,44 1 235,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 62,24 1 494,00

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках железобетонных площадью до 
0,2 м2
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой: герметизирующей нетвердеющей

Объем=15/100
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей пластинами (плитами) из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена
Объем=216 / 10
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий
Всего по позиции
Мастика Гермосур уретановая строительная

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

в т.ч. ОТм
М
Плиты (пластины) из вспененного 
полиэтилена, каучука
Краска на водной основе со специальными 
добавками, для защиты теплоизоляционных 
материалов
ЗТ

Итого по разделу 2 В1
Раздел 3. В2

Установка вентиляторов радиальных массой: 
до 0,05 т
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Лист из вспененного полиэтилена, с 
односторонним фольгированием с клеевым 
слоем, толщина 10 мм
Всего по позиции
Лента крепежная алюминиевая с липким 
слоем с одной стороны, цвет серый, длина 
55000 мм, ширина 50 мм
Всего по позиции

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 37,04 889,00

171,05

73

О
ТЦ_64.1.05.06_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 217 642,50 1,04236 36 828,25 6,16 226 862,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

36 828,25 226 862,00

74 ФЕРм08-03-482-14 шт 1

ОП п.1.8.3
1 20,44 1,05 21,46 24,01 515,00

2 0,82 0,82

4 12,55 12,55

чел.-ч 2,06 1,05 2,163

33,81 34,83

21,46 515,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,82 500,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,94 263,00

66,59

75 ФЕРм11-01-001-07 шт 1

1 20,44 20,44 24,01 491,00

2 42,25 42,25

3 5,39 5,39 24,01 129,00

4 246,06 246,06

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,53 0,53

308,75 308,75

25,83 620,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 23,25 558,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 11,88 285,00

343,88

76 ФССЦ-19.3.02.05-0001 шт 1 1 187,04 1 187,04

1 187,04

77 ФЕР20-02-019-01 100 кг 0,4

1 46,08 18,43 24,01 443,00

2 10,16 4,06

3 0,46 0,18 24,01 4,00

4 871,82 348,73

чел.-ч 5,02 2,008

чел.-ч 0,04 0,016

928,06 371,22

18,61 447,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 22,52 541,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 13,40 322,00

407,14

78 ФССЦ-19.1.01.11-0039 шт 3 98,36 295,08

295,08

79 ФЕР20-02-004-02 шт 1

1 11,34 11,34 24,01 272,00

2 1,66 1,66

3 0,12 0,12 24,01 3,00

4 9,75 9,75

Н 19.3.01.09 шт 1 1

чел.-ч 1,28 1,28

чел.-ч 0,01 0,01

22,75 22,75

11,46 275,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 13,87 333,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 8,25 198,00

44,87

80 ФССЦ-19.3.01.09-0010 шт 1 572,61 572,61

572,61

81 ФЕР20-02-014-02 шт 1

1 9,66 9,66 24,01 232,00

2 1,50 1,50

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Вентилятор крышный с выбросом вверх КДВ 
2,2 кВт со стаканом и автом

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Цена=261171,/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Подготовка электрической машины 
переменного тока, фланцевой с 
горизонтальным или вертикальным валом, 
поступающей в собранном виде, к испытанию, 
сдаче под наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети, масса: до 0,25 т

Конструкции для установки приборов, масса: 
до 40 кг
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Рама откидная монтажная для крышных 
вентиляторов: FTG 400 (310/311)
Всего по позиции
Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Объем=40/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Клапаны обратные

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Хомут со шпилькой для крепления 
воздуховодов, диаметр 450 мм
Всего по позиции
Установка клапанов обратных: диаметром до 
560 мм

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Клапаны обратные "Systemair" RSK 
диаметром: 500 мм
Всего по позиции
Установка шумоглушителей вентиляционных 
трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, 
диаметр обечайки 200 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ

Страница 8



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 0,12 0,12 24,01 3,00

4 4,93 4,93

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

Н 19.4.02.04 шт 1 1

чел.-ч 1,09 1,09

чел.-ч 0,01 0,01

16,09 16,09

9,78 235,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 11,83 284,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 7,04 169,00

34,96

82 ФССЦ-19.4.02.05-0007 шт 1 2 285,25 2 285,25

2 285,25

83 ФЕР20-02-018-01 м2 2

1 50,26 100,52 24,01 2 413,00

2 0,66 1,32

3 0,12 0,24 24,01 6,00

4 2,39 4,78

Н 19.2.01.05 м2 1 2

чел.-ч 5,75 11,5

чел.-ч 0,01 0,02

53,31 106,62

100,76 2 419,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 121,92 2 927,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 72,55 1 742,00

301,09

84 ФССЦ-19.2.01.05-0004 шт 2 144,50 289,00

289,00

85 ФЕРм08-01-101-01 шкаф 1

1 69,36 69,36 24,01 1 665,00

2 30,79 30,79

3 4,27 4,27 24,01 103,00

4 504,90 504,90

чел.-ч 7,21 7,21

чел.-ч 0,34 0,34

605,05 605,05

73,63 1 768,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 71,42 1 715,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 37,55 902,00

714,02

86

О
ТЦ_62.1.02.08_57_57530546
07_21.06.2022_02

шт 1 22 000,00 1,04236 3 722,73 6,16 22 932,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

3 722,73 22 932,00

87 ФЕР20-01-001-11 100 м2 1,13

ОП п.1.20.19
1 802,33 1,05 951,96 24,01 22 857,00

2 97,27 1,05 115,41

3 8,03 1,05 9,53 24,01 229,00

4 379,93 429,32

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

Н 19.1.01.02 м2 100 113

П,Н 19.1.01.11 шт 0 0

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

П,Н 19.3.01.01 шт 0 0

чел.-ч 91,8 1,05 108,9207

чел.-ч 0,65 1,05 0,771225

1 279,53 1 496,69

961,49 23 086,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 1 163,40 27 934,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 692,27 16 622,00

3 352,36

88 ФССЦ-19.1.01.03-0077 м2 113 111,37 12 584,81

12 584,81

Шумоглушители трубчатые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Крепления

Установка вставок гибких к радиальным 
вентиляторам
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Шумоглушители для прямоугольных 
воздуховодов марки: LDR 70-40 SYSTEMAIR

Всего по позиции

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Вставки гибкие для соединения воздуховодов 
с вентиляторами из оцинкованной стали и 
парусины брезентовой, тип В-4 и ВВ-4

Всего по позиции

Вставки гибкие
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Преобразователь массой: до 0,15 т
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 
до 2400 мм
Объем=113 / 100
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Комплект частотного преобразователя (2,2) кВт

Цена=26400/1,2
Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Воздуховоды металлические
Заглушки питометражных лючков
Крепления
Дроссель-клапаны в патрубке
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Сетки в рамках

Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
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89 ФЕР46-03-004-19 100 

отверстий
0,24

1 5 706,19 1 369,49 24,01 32 881,00

2 17 008,28 4 081,99

3 4 939,40 1 185,46 24,01 28 463,00

4 26,99 6,48

Н 01.7.15.01 шт 100 24

Н 01.7.17.09 шт 7,9 1,896

чел.-ч 680,93 163,4232

чел.-ч 425,81 102,1944

22 741,46 5 457,96

2 554,95 61 344,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 2 631,60 63 184,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1 507,42 36 193,00

9 596,98

90 ФЕР20-02-002-01 шт 23

ОП п.1.20.19
1 9,60 1,05 231,84 24,01 5 566,00

2 1,47 1,05 35,50

3 0,12 1,05 2,90 24,01 70,00

4 4,10 94,30

Н 19.2.03.09 шт 1 23

чел.-ч 1,07 1,05 25,8405

чел.-ч 0,01 1,05 0,2415

15,17 361,64

234,74 5 636,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 284,04 6 820,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 169,01 4 058,00

814,69

91 ФССЦ-19.2.03.01-0153 шт 2 245,77 491,54

491,54

92 ФССЦ-19.2.03.01-0117 шт 1 141,46 141,46

141,46

93 ФССЦ-19.2.03.01-0106 шт 4 137,17 548,68

548,68

94 ФССЦ-19.2.03.01-0107 шт 2 141,46 282,92

282,92

95 ФССЦ-19.2.03.01-0105 шт 1 127,31 127,31

127,31

96 ФССЦ-19.2.03.01-0073 шт 4 117,88 471,52

471,52

97 ФССЦ-19.2.03.01-0072 шт 8 113,17 905,36

905,36

98 ФССЦ-19.2.03.01-0084 шт 1 122,88 122,88

122,88

99 ФЕР46-03-017-04 м3 0,5

1 494,38 247,19 24,01 5 935,00

2 28,74 14,37

3 4,99 2,50 24,01 60,00

4 938,89 469,45

Н 04.1.02.05 м3 1,04 0,52

чел.-ч 61,11 30,555

чел.-ч 0,43 0,215

1 462,01 731,01

249,69 5 995,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 257,18 6 175,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 147,32 3 537,00

1 135,51

100 ФССЦ-04.1.02.05-0008 м3 0,52 700,00 364,00

364,00

101 ФЕР07-05-039-07 100 м 0,15

1 158,73 23,81 24,01 572,00

2 1 109,90 166,49

Сверление установками алмазного бурения 
горизонтальных отверстий в 
густоармированных железобетонных 
конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 600 
мм
Объем=24 / 100

Сверла кольцевые алмазные, для бурения 
абразивного бетона
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Анкеры

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Решетки жалюзийные

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
500х300 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
350х150 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х100 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х150 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х100 мм

Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х150 мм
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
300х200 мм
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
200х150 мм
Всего по позиции
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках железобетонных площадью до 
0,2 м2
ОТ

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В22,5 (М300)
Всего по позиции
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой: герметизирующей нетвердеющей

Объем=15/100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ОТ
ЭМ
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3 69,79 10,47 24,01 251,00

4 1 309,34 196,40

чел.-ч 17,5 2,625

чел.-ч 6,91 1,0365

2 577,97 386,70

34,28 823,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 39,76 955,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.7.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 80 80 27,42 658,00

453,88

102 ФССЦ-14.5.04.06-0001 кг 11,43 26,34 301,07

301,07

103 ФЕР26-01-018-01 10 м2 11,3

1 49,60 560,48 24,01 13 457,00

2 28,26 319,34

3 4,99 56,39 24,01 1 354,00

4 169,80 1 918,74

Н 12.2.05.01 м2 11 124,3

П,Н 14.3.02.06-0001 л 0 0

чел.-ч 5 56,5

чел.-ч 0,43 4,859

247,66 2 798,56

616,87 14 811,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 598,36 14 367,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 339,28 8 146,00

3 736,20

104 ФССЦ-12.2.05.01-0014 м2 124,3 45,19 5 617,12

5 617,12

88 311,85

105 ФЕР20-03-002-03 шт 1

1 91,49 91,49 24,01 2 197,00

2 20,21 20,21

3 2,13 2,13 24,01 51,00

4 97,68 97,68

чел.-ч 9,51 9,51

чел.-ч 0,18 0,18

209,38 209,38

93,62 2 248,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 113,28 2 720,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 67,41 1 619,00

390,07

106

О
ФССЦ-64.1.02.01-0039 шт 1 5 870,66 5 870,66

5 870,66

107 ФЕР20-02-019-01 100 кг 0,4

1 46,08 18,43 24,01 443,00

2 10,16 4,06

3 0,46 0,18 24,01 4,00

4 871,82 348,73

чел.-ч 5,02 2,008

чел.-ч 0,04 0,016

928,06 371,22

18,61 447,00

% 0 0

% 0 0

371,22

108 ФССЦ-19.1.01.11-0039 шт 3 98,36 295,08

295,08

109 ФЕР20-02-004-01 шт 1

1 9,13 9,13 24,01 219,00

2 1,47 1,47

3 0,12 0,12 24,01 3,00

4 7,49 7,49

Н 19.3.01.09 шт 1 1

чел.-ч 1,03 1,03

чел.-ч 0,01 0,01

18,09 18,09

9,25 222,00

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Плиты (пластины) из вспененного 
полиэтилена, каучука

Всего по позиции
Мастика Гермосур уретановая строительная

Всего по позиции
Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей пластинами (плитами) из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена
Объем=113 / 10

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Лист из вспененного полиэтилена, с 
односторонним фольгированием с клеевым 
слоем, толщина 10 мм
Всего по позиции

Краска на водной основе со специальными 
добавками, для защиты теплоизоляционных 
материалов
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Итого по разделу 3 В2
Раздел 4. В(сан/уз)

Установка вентиляторов осевых массой: до 
0,1 т
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Установка кронштейнов под вентиляционное 
оборудование
Объем=40/100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Вентиляторы канальные в изолированном 
корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG 
марки: IRE 200 D, производительность 795 
м3/час

ФОТ
НР Материалы для строительных работ
СП Материалы для строительных работ
Всего по позиции
Хомут со шпилькой для крепления 
воздуховодов, диаметр 450 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
Клапаны обратные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Установка клапанов обратных: диаметром до 
355 мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 11,19 269,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 6,66 160,00

35,94

110 ФССЦ-19.3.01.09-0004 шт 1 96,45 96,45

96,45

111 ФЕР20-01-001-01 100 м2 0,31

1 1 345,96 417,25 24,01 10 018,00

2 117,43 36,40

3 14,83 4,60 24,01 110,00

4 434,65 134,74

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

Н 19.1.01.02 м2 100 31

П,Н 19.1.01.11 шт 0 0

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

П,Н 19.3.01.01 шт 0 0

П,Н 19.3.02.07 шт 0 0

чел.-ч 154 47,74

чел.-ч 1,2 0,372

1 898,04 588,39

421,85 10 128,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 510,44 12 255,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 303,73 7 292,00

1 402,56

112 ФССЦ-19.1.01.01-0001 м2 3,6 75,60 272,16

272,16

113 ФССЦ-19.1.01.03-0077 м2 21 111,37 2 338,77

2 338,77

114 ФЕРм08-03-482-14 шт 1

1 20,44 20,44 24,01 491,00

2 0,82 0,82

4 12,55 12,55

чел.-ч 2,06 2,06

33,81 33,81

20,44 491,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 19,83 476,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,42 250,00

64,06

115 ФЕР46-03-004-13 100 

отверстий
0,24

1 1 271,55 305,17 24,01 7 327,00

2 3 980,18 955,24

3 1 665,99 399,84 24,01 9 600,00

4 7,47 1,79

Н 01.7.15.01 шт 100 24

Н 01.7.17.09 шт 2,8 0,672

чел.-ч 147,17 35,3208

чел.-ч 143,62 34,4688

5 259,20 1 262,20

705,01 16 927,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 726,16 17 435,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 415,96 9 987,00

2 404,32

116 ФЕР20-02-002-01 шт 5

1 9,60 48,00 24,01 1 152,00

2 1,47 7,35

3 0,12 0,60 24,01 14,00

4 4,10 20,50

Н 19.2.03.09 шт 1 5

чел.-ч 1,07 5,35

чел.-ч 0,01 0,05

Всего по позиции
Прокладка воздуховодов из листовой, 
оцинкованной стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 
200 мм
Объем=31 / 100
ОТ
ЭМ

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Клапаны обратные "Systemair" RSK 
диаметром: 200 мм

Крепления
Дроссель-клапаны в патрубке
Шиберы
ЗТ
ЗТм

в т.ч. ОТм
М
Сетки в рамках
Воздуховоды металлические
Заглушки питометражных лючков

Воздуховоды алюминиевые гибкие 
гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 
100 мм
Объем=1,2*3
Всего по позиции
Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Подготовка электрической машины 
переменного тока, фланцевой с 
горизонтальным или вертикальным валом, 
поступающей в собранном виде, к испытанию, 
сдаче под наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети, масса: до 0,25 т

ОТ
ЭМ
М
ЗТ

М
Анкеры
Сверла кольцевые алмазные, для бурения 
абразивного бетона
ЗТ
ЗТм

Сверление установками алмазного бурения 
горизонтальных отверстий в 
густоармированных железобетонных 
конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 220 
мм
Объем=24 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции

Решетки жалюзийные
ЗТ
ЗТм
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15,17 75,85

48,60 1 166,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 58,81 1 411,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 34,99 840,00

169,65

117 ФССЦ-19.2.03.01-0083 шт 4 117,88 471,52

471,52

118 ФССЦ-19.2.03.01-0072 шт 1 113,17 113,17

113,17

119 ФЕР46-03-009-06 100 шт 0,03

1 804,44 24,13 24,01 579,00

2 1 387,18 41,62

чел.-ч 87,63 2,6289

2 191,62 65,75

24,13 579,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 24,85 596,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 14,24 342,00

104,84

120 ФЕР07-05-039-07 100 м 0,0904

1 158,73 14,35 24,01 345,00

2 1 109,90 100,33

3 69,79 6,31 24,01 152,00

4 1 309,34 118,36

чел.-ч 17,5 1,582

чел.-ч 6,91 0,624664

2 577,97 233,04

20,66 497,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 23,97 577,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.7.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 80 80 16,53 398,00

273,54

121 ФЕР26-01-018-01 10 м2 1,3

1 49,60 64,48 24,01 1 548,00

2 28,26 36,74

3 4,99 6,49 24,01 156,00

4 169,80 220,74

Н 12.2.05.01 м2 11 14,3

П,Н 14.3.02.06-0001 л 0 0

чел.-ч 5 6,5

чел.-ч 0,43 0,559

247,66 321,96

70,97 1 704,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 68,84 1 653,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 39,03 937,00

429,83

15 103,84

122 ФЕРп03-01-022-01 сеть 3

Прил.3.1 п.5
1 97,40 1,3 379,86 24,01 9 120,00

чел.-ч 7,2 1,3 28,08

97,40 379,86

379,86 9 120,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 281,10 6 749,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 136,75 3 283,00

797,71

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
200х100 мм
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х100 мм
Всего по позиции
Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 51 см
Объем=3/100
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой: герметизирующей нетвердеющей

Объем=9,04/100
ОТ

Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей пластинами (плитами) из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена
Объем=13/10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

М
Плиты (пластины) из вспененного 
полиэтилена, каучука
Краска на водной основе со специальными 
добавками, для защиты теплоизоляционных 
материалов
ЗТ
ЗТм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 
'под нагрузкой' - 25%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 
'под нагрузкой' - 25%

Итого по разделу 4 В(сан/уз)
Раздел 5. Пуско-наладка

Сеть систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха при количестве сечений: до 5

По оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным: на кровле здания ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

123 ФЕРп03-01-045-01 помещени
е

33

Прил.3.1 п.4

1 31,11 1,2 1 231,96 24,01 29 579,00

чел.-ч 2,3 1,2 91,08

31,11 1 231,96

1 231,96 29 579,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 911,65 21 888,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 443,51 10 648,00

2 587,12

3 384,83

143 910,21 1 368 085,00

13 723,39 329 496,00

10 752,74 109 392,00

2 872,83 68 977,00

119 434,08 929 197,00

156 957,16 1 835 928,00

156 928,95 1 835 604,00

11 648,76 279 686,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

10 521,15 10,17 107 000,00

2 848,57 68 394,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

110 083,02 7,78 856 446,00

15 606,82 374 721,00

9 069,20 217 751,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (ПГ1), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.6

28,21 11,48 324,00

10 731,91 103 090,00

462,81 11 111,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

203,38 10,17 2 068,00

24,26 583,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

9 351,06 7,78 72 751,00

468,86 11 258,00

245,80 5 902,00

2 кв 2022 (ОБ), Письмо 
Минстроя России от 

02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 
прил.3

98 756,67 6,16 608 341,00

3 384,83 81 267,00

3 384,83 81 267,00

1 611,82 38 699,00

1 192,75 28 637,00

580,26 13 931,00

269 830,57 2 628 626,00

16 596,22 398 473,00

17 268,43 414 616,00

9 895,26 237 584,00

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 
'под нагрузкой' - 25%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 
'под нагрузкой' - 25%
Всего по позиции

Система воздухораспределения в одном 
помещении для регулирования 
метеорологических условий в рабочей зоне 
при количестве приточных насадков 
(воздухораспределителей): до 4

По оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным: на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной 
лестницы: свыше 5 м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
ОТ
ЗТ

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

Итого по разделу 5 Пуско-наладка
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          в том числе:

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Минэкономразвития от 18.00.22 
(июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 2628626 1,0793 291 228,13 2 837 076,04

Минэкономразвития от 18.00.22 
на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 317 438,67 3 092 413,00

НДС 20% 63 487,73 618 482,60

380 926,40 3 710 895,60

559 961,00

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               оборудование отсутствующее в СНБ

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

_05_  ___сентября____ 2022г

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 9025,18 (854,15) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 6393,02 (605,04) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 998,39 (41,58) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-012-01 100 м2 2,0664

Прил.46.1 п.3.5
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.5

1 1 338,01 2,4 6 635,67 24,01 159 322,00

2 241,95 2,4 1 199,92

3 104,49 2,4 518,20 24,01 12 442,00

чел.-ч 165,39 2,4 820,2285504

чел.-ч 7,74 2,4 38,3854464

1 579,96 7 835,59

7 153,87 171 764,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 6 510,02 156 305,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 3 720,01 89 317,00

18 065,62

2 ФЕР09-06-033-02 т 0,056088

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

1 517,82 1,44 41,82 24,01 1 004,00

2 227,03 1,44 18,34

3 20,85 1,44 1,68 24,01 40,00

4 365,00 20,47

Н 07.4.01.04 т 1 0,056088

чел.-ч 52,2 1,44 4,2160228

чел.-ч 1,61 1,44 0,1300344

1 109,85 80,63

43,50 1 044,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 40,46 971,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 26,97 647,00

148,06

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-03.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

м2

4560,54

58,59

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов 
приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 
01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео (инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы Орловского РЭС. Витражи и окна.

Раздел 1. Витражи. Демонтажные работы.
3

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

Объем=(5,5*12+4,4*(12+(18-6)+6)+6*1,44) / 100
При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 
безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 
безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Демонтаж труб вытяжных, дымовых и 
вентиляционных диаметром до 3250 мм из 
листовой стали высотой: до 45 м.  Вытяжная 
труба. Прим. Демонтаж  для выполнения 
работ.
Объем=3,8*14,76/1000

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

М
Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Первый заместитель директора-  главный инженер
ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"

УТВЕРЖДАЮ:

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

18 213,68

3 ФЕР46-01-012-03 т усиления 0,804235

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

1 1 560,31 1,2 1 505,83 24,01 36 155,00

2 718,41 1,2 693,32

3 8,02 1,2 7,74 24,01 186,00

4 536,85 431,75

Н 07.2.07.13 т 1 0,804235

чел.-ч 155,1 1,2 149,6842182

чел.-ч 0,64 1,2 0,6176525

2 815,57 2 630,90

1 513,57 36 341,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1 558,98 37 431,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 893,01 21 441,00

5 082,89

4 ФССЦ-07.2.07.12-0019 т -0,0160847 8 060,00 -129,64

-129,64

5 ФССЦ-07.2.07.12-0006 т -0,0003217 10 045,00 -3,23

-3,23

6 ТЦ_23.3.08.02_57_575305460
7_21.06.2022_02

т 0,804235 79 166,67 1,02 8 347,30 7,78 64 942,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

8 347,30 64 942,00

7 ФЕР09-04-010-02 т 3,111984

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

1 4 052,91 1,656 20 886,45 24,01 501 484,00

2 416,75 1,8 2 334,45

3 3,82 1,8 21,40 24,01 514,00

4 225,29 701,10

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 01.7.15.04-0045 т 0 0

П,Н 09.1.01.01 м2 0 0

чел.-ч 421,3 1,656 2171,1465908

чел.-ч 0,31 1,8 1,7364871

4 694,95 23 922,00

20 907,85 501 998,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 19 444,30 466 858,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 11 018,44 264 553,00

54 384,74

8 ФССЦ-08.3.11.01-0091 т -0,0060372 4 920,00 -29,70

-29,70

9 ФССЦ-08.3.11.01-0016 т 0,0060372 6 054,11 36,55

36,55

10 ФССЦ-01.7.15.04-0045 т 0,08976 35 011,00 3 142,59

3 142,59

11 ФССЦ-01.7.15.03-0047 кг 114,81 22,69 2 605,04

2 605,04

12 ТЦ_09.1.01.01_57_575305460
7_21.06.2022_02

м2 194,499 13 420,83 1,02 342 229,43 7,78 2 662 545,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

342 229,43 2 662 545,00

13 ФЕР09-05-017-01 100 компл 0,13

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Итого по разделу 1 Витражи. Демонтажные работы.

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Конструкции усиления
ЗТ

Раздел 2. Витражи. Монтажные работы.
Усиление: решетки витража. Прим.

Объем=((5,5*7+4,5*(7+(10-2)+3))*6,73)/1000
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 
безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Всего по позиции
Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0,1 т
Всего по позиции
Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Монтаж витражей, витрин: с одинарным 
остеклением в одноэтажных зданиях

Объем=(265,06-70,561)*16/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 
безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-
86) размером: 60х40 мм, толщина стенки 5 мм

Объем=((5,5*7+4,5*(7+(10-2)+3))*6,73)/1000
Цена=95000/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
Витражи из алюминиевых сплавов с 
нащельниками и сливами
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Всего по позиции
Швеллеры № 12-40 сталь марки 0
Всего по позиции
Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям
Объем=(0,05*8*(224,4))/1000

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Цена=16105/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Установка комплекта приборов открывания и 
закрывания фрамуг на витражах, окнах, 
фонарях
Объем=(3+4+(5-2)+3) / 100

Всего по позиции
Болты строительные с гайками черные 
размером 20х75-100 мм
Всего по позиции
Витражи Grunder 60 ADO

Объем=(265,06-70,561)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.5

1 185,44 1,656 39,92 24,01 958,00

4 134,10 17,43

Н 07.1.02.01 шт 100 13

чел.-ч 19 1,656 4,09032

319,54 57,35

39,92 958,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 37,13 891,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 21,04 505,00

115,52

14 ФССЦ-01.7.04.11-0023 компл 13 16,28 211,64

211,64

415 993,13

15 ФЕР09-06-033-02 т 0,056088

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 517,82 1,38 40,08 24,01 962,00

2 227,03 1,5 19,10

3 20,85 1,5 1,75 24,01 42,00

4 365,00 20,47

Н 07.4.01.04 т 1 0,056088

чел.-ч 52,2 1,38 4,0403552

чел.-ч 1,61 1,5 0,1354525

1 109,85 79,65

41,83 1 004,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 38,90 934,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 22,04 529,00

140,59

16 ФЕР09-05-006-01 м реза 1,338

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 3,05 1,38 5,63 24,01 135,00

чел.-ч 0,34 1,38 0,6277896

3,05 5,63

5,63 135,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 5,24 126,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 2,97 71,00

13,84

17 ФЕР09-04-014-01 100 м 0,01338

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 61,18 1,38 1,13 24,01 27,00

4 3 244,23 43,41

чел.-ч 7 1,38 0,1292508

3 305,41 44,54

1,13 27,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 1,05 25,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 0,60 14,00

46,19

18 ФССЦ-14.5.04.07-0012 кг -0,58203 74,58 -43,41

-43,41

19 ФССЦ-12.1.01.03-0061 м 1,36476 157,36 214,76

214,76

371,97

Механизмы открывания для фрамуг (для 
ручного открывания)
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 
капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 
безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М

Раздел 3. Обделка трубы вентиляционной
Монтаж труб вытяжных, дымовых и 
вентиляционных диаметром до 3250 мм из 
листовой стали высотой: до 45 м.  Вытяжная 
труба. Прим.  Монтаж после  выполнения 
работ.
Объем=3,8*14,76/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Приборы форточные. Фурнитура. Прим.
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Витражи. Монтажные работы.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Конструкции стальные

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Резка стального профилированного настила. 
Прорезка отверстия в сендвич панели 
витража.
Объем=3,14*0,426
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Заделка швов в местах примыкания 
металлических оконных блоков, перегородок, 
витражей к стенам и между собой: тиоколовой 
мастикой
Объем=(1,338) / 100

Мастика тиоколовая строительного 
назначения двухкомпонентная холодного 
отверждения
Всего по позиции
Профиль резиновый набухающий 
двухкамерный с клеящим слоем, размер 20х7 
мм, для герметизации стыков

Объем=1,338*1,02
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Обделка трубы вентиляционной
Раздел 4. Подподоконное пространство витражей.
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20 ФЕР11-01-011-05 100 м2 0,216

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 360,90 1,38 107,58 24,01 2 583,00

2 43,77 1,5 14,18

3 17,15 1,5 5,56 24,01 133,00

4 8,54 1,84

Н 04.1.01.01 м3 2,04 0,44064

чел.-ч 45 1,38 13,4136

чел.-ч 1,27 1,5 0,41148

413,21 123,60

113,14 2 716,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 126,72 3 042,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 62,51 1 501,00

312,83

21 ФССЦ-04.1.01.01-0003 м3 0,44064 763,36 336,37

336,37

22 ФЕР11-01-011-06 100 м2 0,216

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 3,53 2,76 2,10 24,01 50,00

2 7,56 3 4,90

3 2,84 3 1,84 24,01 44,00

Н 04.1.01.01 м3 0,51 2 0,22032

чел.-ч 0,44 2,76 0,2623104

чел.-ч 0,21 3 0,13608

11,09 7,00

3,94 94,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 4,41 105,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 2,18 52,00

13,59

23 ФССЦ-04.1.01.01-0003 м3 0,22032 763,36 168,18

168,18

24 ФЕРр61-2-7 100 м2 0,096

1 2 007,68 192,74 24,01 4 628,00

2 20,94 2,01

3 9,05 0,87 24,01 21,00

4 1 140,25 109,46

Н 999-9900 т 3,38 0,32448

чел.-ч 226,6 21,7536

чел.-ч 0,67 0,06432

3 168,87 304,21

193,61 4 649,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 172,31 4 138,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 85,19 2 046,00

561,71

1 392,68

25 ФЕР10-01-035-01 100 м 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 165,82 1,38 109,84 24,01 2 637,00

2 10,45 1,5 7,52

3 2,16 1,5 1,56 24,01 37,00

4 2 189,21 1 050,82

П,Н 11.3.03.01 м 0 0

П,Н 11.3.03.14-1000 10 шт 0 0

чел.-ч 19,44 1,38 12,877056

чел.-ч 0,18 1,5 0,1296

2 365,48 1 168,18

111,40 2 674,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 120,31 2 888,00

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 
20 мм. подподоконное пространство

Объем=((3*4+3*4+3*6+3*2)*0,45) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В5 (М75)
Всего по позиции

Смеси бетонные легкие на пористых 
заполнителях
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Смеси бетонные легкие на пористых 
заполнителях
ЗТ
ЗТм

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-05
толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В5 (М75)
Всего по позиции
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 
и бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм.  Подподоконное пространство.

Объем=((3*4+3*4+3*6+3*2)*0,2) / 100
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Строительный мусор
ЗТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Итого по разделу 4 Подподоконное пространство витражей.

Раздел 5. Подоконники  витражей.
Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
Объем=(3*4+3*4+3*6+3*2) / 100

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

М
Доски подоконные ПВХ
Заглушки торцевые двусторонние к подоконной 
доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 
мм
ЗТ
ЗТм
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 52,08 1 250,00

1 340,57

26 ФССЦ-11.3.03.01-0003 м 48,96 25,93 1 269,53

1 269,53

2 610,10

27 ФЕРр61-7-1 100 м2 0,182448

1 3 436,05 626,90 24,01 15 052,00

2 36,26 6,62

3 15,66 2,86 24,01 69,00

4 2 279,65 415,92

Н 999-9900 т 8,1 1,4778288

чел.-ч 383,06 69,8885309

чел.-ч 1,16 0,2116397

5 751,96 1 049,44

629,76 15 121,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 560,49 13 458,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 277,09 6 653,00

1 887,02

1 887,02

28 ФЕРр61-7-1 100 м2 0,1736

1 3 436,05 596,50 24,01 14 322,00

2 36,26 6,29

3 15,66 2,72 24,01 65,00

4 2 279,65 395,75

Н 999-9900 т 8,1 1,40616

чел.-ч 383,06 66,499216

чел.-ч 1,16 0,201376

5 751,96 998,54

599,22 14 387,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 533,31 12 804,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 263,66 6 330,00

1 795,51

29 ФЕР15-01-070-01 м2 206,64

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 14,40 1,38 4 106,35 24,01 98 593,00

4 128,45 26 542,91

чел.-ч 1,55 1,38 442,00296

142,85 30 649,26

4 106,35 98 593,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 4 106,35 98 593,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 710,29 41 064,00

36 465,90

38 261,41

30 ФЕР10-01-037-01 100 шт 0,13

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 107,53 1,38 19,29 24,01 463,00

2 9,83 1,5 1,92

3 1,89 1,5 0,37 24,01 9,00

4 24,20 3,15

Н 01.7.04.11 100 шт 4 0,52

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

чел.-ч 12,71 1,38 2,280174

чел.-ч 0,16 1,5 0,0312

141,56 24,36

19,66 472,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 21,23 510,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 9,19 221,00

54,78

31 ФССЦ-08.1.02.17-0072 м2 14,2524 108,27 1 543,11

1 543,11

1 597,89

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

Объем=(((12+5+5)+(12+4,4+4,4)+(18+4,4+4,4+1,44+1,44)+(6+4+4,4))*0,21) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм

Объем=0,48*100*1,02
Всего по позиции
Итого по разделу 5 Подоконники  витражей.

Раздел 6. Откосы внутренние  витражей.

ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Итого по разделу 6 Откосы внутренние  витражей.

М
Строительный мусор
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
Строительный мусор
ЗТ
ЗТм

Раздел 7. Откосы наружные и отливы  витражей.
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

Объем=(((12+5+5)+(12+4,4+4,4)+(18+4,4+4,4+1,4+1,4)+(6+4+4,4))*0,2) / 100
ОТ
ЭМ

Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
Объем=5,5*12+4,4*(12+(18-6)+6)+6*1,44
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Итого по разделу 7 Откосы наружные и отливы  витражей.

Раздел 8. Сетка противомоскитная  витражей.
Установка противомоскитных сеток

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

в т.ч. ОТм
М
Фурнитура
Сетка противомоскитная
ЗТ

Объем=(3+4+(5-2)+3) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Сетка противомоскитная стационарная, цвет 
белый
Объем=((0,75*1,4)*3+(0,75*1,44)*4+(0,82*1,44)*(5-2)+(0,75*1,44)*3)
Всего по позиции
Итого по разделу 8 Сетка противомоскитная  витражей.

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции
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32 ФЕР46-04-012-01 100 м2 0,70561

Прил.46.1 п.3.5
1 1 338,01 2 1 888,23 24,01 45 336,00

2 241,95 2 341,44

3 104,49 2 147,46 24,01 3 541,00

чел.-ч 165,39 2 233,4016758

чел.-ч 7,74 2 10,9228428

1 579,96 2 229,67

2 035,69 48 877,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 1 852,48 44 478,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 1 058,56 25 416,00

5 140,71

5 140,71

33 ФЕР10-01-034-06 100 м2 0,104

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 1 268,96 1,38 182,12 24,01 4 373,00

2 236,16 1,5 36,84

3 46,96 1,5 7,33 24,01 176,00

4 6 100,36 634,44

Н 11.3.02.03 м2 100 10,4

чел.-ч 145,19 1,38 20,8376688

чел.-ч 3,94 1,5 0,61464

7 605,48 853,40

189,45 4 549,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 204,61 4 913,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 88,57 2 127,00

1 146,58

34 ТЦ_09.1.01.01_57_575305460
7_21.06.2022_02

м2 10,4 8 205,00 1,02 11 187,53 7,78 87 039,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

11 187,53 87 039,00

35 ФЕР10-01-034-08 100 м2 0,60161

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 1 268,96 1,38 1 053,52 24,01 25 295,00

2 236,16 1,5 213,11

3 46,96 1,5 42,38 24,01 1 018,00

4 6 229,34 3 747,63

Н 11.3.02.03 м2 100 60,161

чел.-ч 145,19 1,38 120,5399031

чел.-ч 3,94 1,5 3,5555151

7 734,46 5 014,26

1 095,90 26 313,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 1 183,57 28 418,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 512,33 12 301,00

6 710,16

36 ТЦ_09.1.01.01_57_575305460
7_21.06.2022_02

м2 60,161 9 150,00 1,02 72 170,05 7,78 561 483,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

72 170,05 561 483,00

91 214,32

37 ФЕР11-01-011-05 100 м2 0,16695

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 9. Окна.  Демонтажные работы.
Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

Объем=0,104+0,60161
При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
ОТ

Раздел 10. Окна.  Монтажные работы.
Изделие 3 , 7 (3 шт) с других фасадов  1,25*1,75   2,18 м2

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых. Изд. 3

Объем=(1,25*1,75+(1,8*1,52)*3) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Итого по разделу 9 Окна.  Демонтажные работы.

Блоки оконные пластиковые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Изделие 1 ,2, 4,5,6   2,3*2,05   4шт  4,72 м2,

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления

Объем=((2,3*2,03)*4+(2,3*1,80)*1+(2,36*1,75)*1+(4,71*1,75)*2+(4,78*1,75)*2) / 100

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Окно Grunder 60 ADO

Цена=9846/1,2

М
Блоки оконные пластиковые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Цена=10980,0/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Итого по разделу 10 Окна.  Монтажные работы.

Раздел 11. Подподоконное пространство окон.

ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Окно Grunder 60 ADO

Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 
20 мм. подподоконное пространство

Объем=((2,5*4+2,45*1+1,4*1+2,55*1+4,9*1+4,9*2+2*3)*0,45) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 360,90 1,38 83,15 24,01 1 996,00

2 43,77 1,5 10,96

3 17,15 1,5 4,29 24,01 103,00

4 8,54 1,43

Н 04.1.01.01 м3 2,04 0,340578

чел.-ч 45 1,38 10,367595

чел.-ч 1,27 1,5 0,3180398

413,21 95,54

87,44 2 099,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 97,93 2 351,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 48,31 1 160,00

241,78

38 ФССЦ-04.1.01.01-0003 м3 0,340578 763,36 259,98

259,98

39 ФЕР11-01-011-06 100 м2 0,16695

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 3,53 2,76 1,63 24,01 39,00

2 7,56 3 3,79

3 2,84 3 1,42 24,01 34,00

Н 04.1.01.01 м3 0,51 2 0,170289

чел.-ч 0,44 2,76 0,2027441

чел.-ч 0,21 3 0,1051785

11,09 5,42

3,05 73,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 3,42 82,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 1,69 40,00

10,53

40 ФССЦ-04.1.01.01-0003 м3 0,170289 763,36 129,99

129,99

41 ФЕРр61-2-7 100 м2 0,0938

1 2 007,68 188,32 24,01 4 522,00

2 20,94 1,96

3 9,05 0,85 24,01 20,00

4 1 140,25 106,96

Н 999-9900 т 3,38 0,317044

чел.-ч 226,6 21,25508

чел.-ч 0,67 0,062846

3 168,87 297,24

189,17 4 542,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 168,36 4 042,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 83,23 1 998,00

548,83

42 ФЕР15-04-007-01 100 м2 0,0938

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 380,71 1,38 49,28 24,01 1 183,00

2 10,41 1,5 1,46

3 1,97 1,5 0,28 24,01 7,00

4 642,56 60,27

Н 14.3.02.01 т 0,03 0,002814

Н 14.4.01.02 т 0,02 0,001876

чел.-ч 43,56 1,38 5,6385806

чел.-ч 0,17 1,5 0,023919

1 033,68 111,01

49,56 1 190,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 49,56 1 190,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 20,64 496,00

181,21

43 ФССЦ-14.3.02.01-0372 кг 2,814 27,16 76,43

76,43

44 ФССЦ-14.4.01.02-0101 т 0,001876 11 225,81 21,06

21,06

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные легкие на пористых 
заполнителях
ЗТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Всего по позиции
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В5 (М75)
Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-05
толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Смеси бетонные легкие на пористых 
заполнителях
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 
и бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм.  Подподоконное пространство.

Объем=((2,5*4+2,45+1,4*1+2,55*1+4,9*2+4,9*3+2*3)*0,2) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В5 (М75)
Всего по позиции

ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

М
Строительный мусор
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
Краска акриловая
Грунтовка
ЗТ
ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АК-111: белая
Объем=0,002814*1000
Всего по позиции
Грунтовка: акриловая глубокого 
проникновения "БИРСС Грунт КШ"
Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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1 469,81

45 ФЕР10-01-035-01 100 м 0,469

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 165,82 1,38 107,32 24,01 2 577,00

2 10,45 1,5 7,35

3 2,16 1,5 1,52 24,01 36,00

4 2 189,21 1 026,74

П,Н 11.3.03.01 м 0 0

П,Н 11.3.03.14-1000 10 шт 0 0

чел.-ч 19,44 1,38 12,5819568

чел.-ч 0,18 1,5 0,12663

2 365,48 1 141,41

108,84 2 613,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 117,55 2 822,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 50,88 1 222,00

1 309,84

46 ФССЦ-11.3.03.01-0006 м 47,838 46,61 2 229,73

2 229,73

3 539,57

47 ФЕРр61-7-1 100 м2 0,17974

1 3 436,05 617,60 24,01 14 829,00

2 36,26 6,52

3 15,66 2,81 24,01 67,00

4 2 279,65 409,74

Н 999-9900 т 8,1 1,455894

чел.-ч 383,06 68,8512044

чел.-ч 1,16 0,2084984

5 751,96 1 033,86

620,41 14 896,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 552,16 13 257,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 272,98 6 554,00

1 859,00

48 ФЕР26-01-039-01 м3 0,3955

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 98,29 1,38 53,65 24,01 1 288,00

2 40,47 1,5 24,01

3 6,38 1,5 3,78 24,01 91,00

Н 12.2.05.11 м3 1,02 0,40341

чел.-ч 10,58 1,38 5,7744582

чел.-ч 0,55 1,5 0,3262875

138,76 77,66

57,43 1 379,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 55,71 1 338,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 26,85 645,00

160,22

49 ФССЦ-12.2.05.11-0028 м3 0,40341 1 536,40 619,80

619,80

50 ФЕР10-06-040-02 100 м2 0,0791

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 952,35 1,38 103,96 24,01 2 496,00

2 50,91 1,5 6,04

3 5,44 1,5 0,65 24,01 16,00

4 5 910,57 467,53

Н 07.2.06.04 шт 67 5,2997

чел.-ч 105 1,38 11,46159

чел.-ч 0,42 1,5 0,049833

6 913,83 577,53

104,61 2 512,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 112,98 2 713,00

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итого по разделу 11 Подподоконное пространство окон.
Раздел 12. Подоконники  окон.

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
Объем=(2,5*4+2,45+1,4*1+2,55*1+4,9*2+4,9*3+2*3) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм

Доски подоконные ПВХ
Заглушки торцевые двусторонние к подоконной 
доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 
мм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(((2,3+2,05*2)*4+(2,3+1,81*2)+(1,25+1,75*2)+(2,4+1,75*2)+(4,7+1,75*2)*2+(4,8+1,75*2)*2+(1,8+1,55*2)*3)*0,2) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=0,469*100*1,02
Всего по позиции
Итого по разделу 12 Подоконники  окон.

Раздел 13. Откосы внутренние  окон.
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных.

НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

оболицовка верхней части проемв ГВЛ на мет каркасе из оц профиля + утеплитель
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 
из волокнистых и зернистых материалов 
насухо.   Верхняя часть окна.

Строительный мусор
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
Изделия теплоизоляционные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(((2,3)*4+(2,3)+(1,25)+(2,4)+(4,7)*2+(4,8)*2+(1,8)*3)*0,2)*0,05
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ»: одноуровневых (П 213). Верхняя 
часть окна.
Объем=(0,3955/0,05) / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Плиты теплоизоляционные 
перлитоцементные

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Тяга подвесов
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 48,91 1 174,00

739,42

51 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,17974

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 1 520,86 1,38 377,24 24,01 9 058,00

2 6,28 1,5 1,69

3 1,78 1,5 0,48 24,01 12,00

4 593,77 106,72

Н 11.2.11.01 м2 105 18,8727

чел.-ч 167,68 1,38 41,5915484

чел.-ч 0,14 1,5 0,0377454

2 120,91 485,65

377,72 9 070,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 377,72 9 070,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 157,32 3 778,00

1 020,69

52 ФССЦ-11.3.03.05-0014 м2 18,8727 70,06 1 322,22

1 322,22

53 ФЕР10-01-036-01 100 м 0,8987

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 57,15 1,38 70,88 24,01 1 702,00

4 36,00 32,35

Н 11.3.03.13 п.м 100 89,87

чел.-ч 6,7 1,38 8,3093802

93,15 103,23

70,88 1 702,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 76,55 1 838,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 33,14 796,00

212,92

54 ФССЦ-11.3.03.13-0047 10 м 8,987 44,30 398,12

398,12

6 332,39

55 ФЕР15-01-070-01 м2 72,14

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 14,40 1,38 1 433,57 24,01 34 420,00

4 128,45 9 266,38

чел.-ч 1,55 1,38 154,30746

142,85 10 699,95

1 433,57 34 420,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 1 433,57 34 420,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 597,08 14 336,00

12 730,60

12 730,60

56 ФЕР10-01-037-01 100 шт 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 107,53 1,38 26,71 24,01 641,00

2 9,83 1,5 2,65

3 1,89 1,5 0,51 24,01 12,00

4 24,20 4,36

Н 01.7.04.11 100 шт 4 0,72

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

чел.-ч 12,71 1,38 3,157164

чел.-ч 0,16 1,5 0,0432

141,56 33,72

27,22 653,00

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Облицовка откосов сендвич панелями

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических материалов на 
клее
Объем=(((2,3+2,05*2)*4+(2,3+1,81*2)+(1,25+1,75*2)+(2,4+1,75*2)+(4,7+1,75*2)*2+(4,8+1,75*2)*2+(1,8+1,55*2)*3)*0,2) / 100

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Сэндвич-панели для откосов наружные слои 
листы из поливинилхлорида, внутреннее 
наполнение вспененный пенополистирол 
белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

М
Листы облицовочные декоративные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ОТ
М
Уголок ПВХ
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Установка уголков ПВХ на клее
Объем=0,17974/0,2
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Объем=89,87/10
Всего по позиции
Итого по разделу 13 Откосы внутренние  окон.

Раздел 14. Откосы наружные и отливы  окон.
Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием

ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Уголок из ПВХ, размер 40х40 мм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Объем=1,8*1,55*3+2,3*2,05*4+2,3*1,8*1+1,25*1,8*1+2,4*1,8*1+(4,7*1,8)*(2)+(4,8*1,8)*(2)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при 
этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Итого по разделу 14 Откосы наружные и отливы  окон.

Раздел 15. Сетка противомоскитная  окон.
Установка противомоскитных сеток
Объем=(1*4+1+1+1+2*2+2*2+1*3) / 100

Итого по расценке
ФОТ

М
Фурнитура
Сетка противомоскитная
ЗТ
ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 29,40 705,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 12,73 305,00

75,85

57 ФССЦ-08.1.02.17-0072 м2 15,6455 108,27 1 693,94

1 693,94

1 769,79

58 ФЕРр69-9-1 100 т 0,203152

1 1 363,00 276,90 24,01 6 648,00

Н 999-9900 т 100 20,3152

чел.-ч 188 38,192576

1 363,00 276,90

276,90 6 648,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 254,75 6 116,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 121,84 2 925,00

653,49

59 ФЕРр69-15-1 т 20,3152

1 7,41 150,54 24,01 3 614,00

4 16,40 333,17

чел.-ч 1,03 20,924656

23,81 483,71

150,54 3 614,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 138,50 3 325,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 66,24 1 590,00

688,45

60 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 20,3152 42,98 873,15

873,15

61 ФССЦпг-03-02-01-005 1 т груза 20,3152 14,64 297,41

297,41

2 512,50

543 678,97 4 919 803,00

41 582,45 998 392,00

5 839,54 60 532,00

780,31 18 735,00

496 256,98 3 860 879,00

605 037,57 6 393 017,00

604 164,42 6 382 993,00

41 582,45 998 392,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

4 966,39 10,17 50 508,00

780,31 18 735,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

496 256,98 7,78 3 860 879,00

39 990,03 960 157,00

21 368,57 513 057,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (ПГ1), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.6

873,15 11,48 10 024,00

Итого 605 037,57 6 393 017,00

42 362,76 1 017 127,00

39 990,03 960 157,00

21 368,57 513 057,00

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(4,8388468+(286,6*54/1000)) / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

Сетка противомоскитная стационарная, цвет 
белый
Объем=((0,77*1,58)*4+(0,76*1,81)+(0,66*1,75)*1+(0,79*1,75)*1+(0,78*1,75)*2+(0,8*1,75)*1+(0,6*1,52)*3)
Всего по позиции
Итого по разделу 15 Сетка противомоскитная  окон.

Раздел 16. Вывоз мусора.

Затаривание строительного мусора в мешки

Объем=0,203152*100
ОТ
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 
класс груза до 5 км
Всего по позиции
Итого по разделу 16 Вывоз мусора.

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Минэкономразвития от 
18.00.22 (июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 6393017 1,0793 653 017,05 6 899 983,25

Минэкономразвития от 
18.00.22 на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 711 788,58 7 520 982

НДС 20% 142 357,72 1 504 196,40

854 146,30 9 025 178,40

3 376 009,00

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

_05_  ___сентября____ 2022г

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 5414,94 (590,65) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 3748,85 (414,3) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 306,19 (12,75) тыс.руб.
монтажных работ 86,85 (4,08) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффициент
ов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР09-04-011-01 т 0,59202

 МДС 81-36.2004 п.3.3.1.
1 416,48 0,7 172,60 24,01 4 144,00

2 2 416,02 0,7 1 001,23

3 123,85 0,7 51,33 24,01 1 232,00

4 490,24 0 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

Н 08.1.06.01 т 1 0 0

чел.-ч 41,4 0,7 17,1567396

чел.-ч 8,87 0,7 3,6758522

3 322,74 1 173,83

223,93 5 376,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 208,25 5 000,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 138,84 3 333,00

1 520,92

2 ФЕР46-04-012-01 100 м2 0,1728

Прил.46.1 п.3.5
1 1 338,01 2 462,42 24,01 11 103,00

2 241,95 2 83,62

3 104,49 2 36,11 24,01 867,00

чел.-ч 165,39 2 57,158784

чел.-ч 7,74 2 2,674944

1 579,96 546,04

498,53 11 970,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 453,66 10 893,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 259,24 6 224,00

1 258,94

2 779,86

3 ФЕРр65-14-6 100 м 0,09

Демонтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания.
Объем=((3*2,9+(4*4,2)*4)*7,8)/1000
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-04.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

м2

1410,17

53,66

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

Объем=(6*1,44*2) / 100
При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 
320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Служебно-бытовой корпус РПБ-1 (лит Т) с сист.видео (инв.№010001,  ОС №10000224). Капитальный ремонт базы Орловского РЭС. Ворота.

Раздел 1. Демонтажные работы. Проемы.
3

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 
до 150 мм

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Проемы.

Раздел 2. Перенос трубопровода отопления. Демонтажные работы.

Первый заместитель директора-  главный инженер
ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"

УТВЕРЖДАЮ:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 004,83 90,43 24,01 2 171,00

2 21,96 1,98

4 39,71 3,57

чел.-ч 117,8 10,602

1 066,50 95,98

90,43 2 171,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 78,67 1 889,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 39,79 955,00

214,44

4 ФЕРр65-14-4 100 м 0,04

1 371,91 14,88 24,01 357,00

2 6,54 0,26

4 12,56 0,50

чел.-ч 43,6 1,744

391,01 15,64

14,88 357,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 12,95 311,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 6,55 157,00

35,14

5 ФЕРр65-19-2 100 шт 0,04

1 1 243,46 49,74 24,01 1 194,00

2 119,41 4,78

3 51,57 2,06 24,01 49,00

чел.-ч 158 6,32

чел.-ч 3,82 0,1528

1 362,87 54,52

51,80 1 243,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 45,07 1 081,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 22,79 547,00

122,38

6 ФЕР46-03-012-03 100 м 0,16

1 689,40 110,30 24,01 2 648,00

2 1 121,95 179,51

чел.-ч 73,34 11,7344

1 811,35 289,81

110,30 2 648,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 113,61 2 727,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 65,08 1 562,00

468,50

7 ФЕР46-03-012-07 100 м 0,16

1 188,66 14 422,60 24,01 10 147,00

2 270,76 14 606,50

чел.-ч 20,07 14 44,9568

459,42 1 029,10

422,60 10 147,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 435,28 10 451,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 249,33 5 987,00

1 713,71

8 ФЕРр69-19-16 м3 3

1 168,98 506,94 24,01 12 172,00

2 292,65 877,95

4 22,45 67,35

чел.-ч 19,81 59,43

484,08 1 452,24

506,94 12 172,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 466,38 11 198,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 223,05 5 356,00

2 141,67

4 695,84

9 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,1

Всего по позиции
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм

Объем=4 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Объем=9 / 100
ОТ
ЭМ
М

ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: свыше 50 
см2 до 100 см2

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
Объем=(28/7) / 100
ОТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Разборка горизонтальных поверхностей 
железобетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 150

площадь сечения 372 см2 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 
см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03

Объем=(8*2) / 100
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

Итого по разделу 2 Перенос трубопровода отопления. Демонтажные работы.
Раздел 3. Перенос трубопровода отопления. Монтажные работы.

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Объем=((0,5*8)*0,75)
ОТ
ЭМ
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 83,33 8,33 24,01 200,00

2 28,80 2,88

3 3,22 0,32 24,01 8,00

Н 02.3.01.02 м3 11 1,1

чел.-ч 10,2 1,02

чел.-ч 0,32 0,032

112,13 11,21

8,65 208,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 10,12 243,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 74 74 6,40 154,00

27,73

10 ФССЦ-02.3.01.02-0041 м3 1,1 72,00 79,20

79,20

11 ФЕР16-02-004-06 100 м 0,09

1 989,04 89,01 24,01 2 137,00

2 222,32 20,01

3 26,88 2,42 24,01 58,00

4 179,68 16,17

П,Н 23.1.02.07 кг 0 0

Н 23.7.01.02 м 100 9

чел.-ч 104 9,36

чел.-ч 2,21 0,1989

1 391,04 125,19

91,43 2 195,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 110,63 2 656,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 65,83 1 580,00

301,65

12 ФССЦ-23.3.03.02-0143 м 9 310,00 2 790,00

2 790,00

13 ФЕР22-03-014-05 шт 4

1 9,98 39,92 24,01 958,00

2 68,98 275,92

3 7,01 28,04 24,01 673,00

4 4,54 18,16

Н 23.8.03.11 шт 1 4

чел.-ч 0,9 3,6

чел.-ч 0,52 2,08

83,50 334,00

67,96 1 631,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 79,51 1 908,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 74 74 50,29 1 207,00

463,80

14 ФССЦ-23.8.03.11-0047 компл 4 413,88 1 655,52

1 655,52

15 ФЕР13-06-003-01 м2 4,49334

1 7,68 34,51 24,01 829,00

чел.-ч 0,9 4,044006

7,68 34,51

34,51 829,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 32,44 779,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 17,60 423,00

84,55

16 ФЕР13-06-004-01 м2 4,49334

1 0,60 2,70 24,01 65,00

2 0,33 1,48

чел.-ч 0,07 0,3145338

0,93 4,18

2,70 65,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 2,54 61,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 1,38 33,00

8,10

17 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,044933

ЭМ
в т.ч. ОТм
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Объем=(0,5*8*0,25) / 10
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Крепления
Трубопроводы с гильзами

Смесь песчаная для строительных работ 
(песок природный-50%, песок обогащенный-
50%)

Всего по позиции
Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 150 мм
Объем=9 / 100
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

СП Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
Фланцы приварные встык, марка стали 20, 
номинальное давление 4,0 МПа, 
номинальный диаметр 150 мм
Всего по позиции

Окраска трубы отопления

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Фланцы стальные плоские

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные со снятой фаской 
из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 
159 мм, толщина стенки 10 мм

Всего по позиции
Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 150 мм

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=2*3,14*(0,159/2)*9
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Обеспыливание поверхности

Очистка поверхности щетками
Объем=2*3,14*(0,159/2)*9
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 56,55 2,54 24,01 61,00

2 9,22 0,41

3 0,22 0,01 24,01

4 152,04 6,83

чел.-ч 5,31 0,2385942

чел.-ч 0,02 0,0008987

217,81 9,78

2,55 61,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 2,40 57,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 1,30 31,00

13,48

18 ФССЦ-14.4.01.01-0003 т -0,0004044 15 620,00 -6,32

-6,32

19 ФССЦ-14.4.01.07-1002 кг 0,4044 70,91 28,68

28,68

20 ФЕР13-03-004-05 100 м2 0,0449334

1 22,40 2 2,01 24,01 48,00

2 6,66 2 0,60

3 0,33 2 0,03 24,01 1,00

4 615,40 2 55,30

чел.-ч 2,47 2 0,221971

чел.-ч 0,03 2 0,002696

644,46 57,91

2,04 49,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 1,92 46,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 1,04 25,00

60,87

21 ФССЦ-14.4.04.09-0022 т -0,0019771 24 119,00 -47,69

-47,69

22 ФССЦ-14.4.01.07-1002 кг 1,9771 70,91 140,20

140,20

23 ФЕР26-01-022-01 м3 0,0779976

1 232,68 18,15 24,01 436,00

2 25,58 2,00

3 4,29 0,33 24,01 8,00

4 470,89 36,73

Н 12.2.08.03 м3 1,1 0,0857974

чел.-ч 26,93 2,1004754

чел.-ч 0,37 0,0288591

729,15 56,88

18,48 444,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 17,93 431,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 10,16 244,00

84,97

24 ФССЦ-12.2.06.06-0007 компл 9 86,32 776,88

776,88

6 461,62

25 ФЕР16-07-003-10 шт 2

1 80,52 161,04 24,01 3 867,00

2 18,95 37,90

3 0,66 1,32 24,01 32,00

4 103,73 207,46

Н 18.1.02.01 шт 1 2

Н 23.8.03.11 шт 1 2

чел.-ч 8,37 16,74

чел.-ч 0,05 0,1

203,20 406,40

162,36 3 899,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 196,46 4 718,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 116,90 2 807,00

719,76

26 ФЕР16-07-005-03 100 м 0,28

1 58,32 16,33 24,01 392,00

2 44,51 12,46

4 41,62 11,65

Объем=0,0004044*1000
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХВ-785.
Объем=(2*3,14*(0,159/2)*9) / 100
Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Грунтовка ГФ-021
Всего по позиции
Грунт-эмаль по металлу

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Объем=(2*3,14*(0,159/2)*9) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Изоляция поверхностей трубопроводов 
штучными изделиями из пенополиуретана 
(полуцилиндрами и сегментами)

Объем=3,14*(((0,169+0,03)/2)*((0,169+0,03)/2)*9)-3,14*((0,169/2)*(0,169/2))*9
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Эмаль ХВ-785, белая
Всего по позиции
Грунт-эмаль по металлу
Объем=0,0019771*1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура трубопроводная фланцевая

Скорлупы теплоизоляционные из 
пенополиуретана, фольгированные, 
внутренний диаметр 159 мм, толщина 30 мм

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Перенос трубопровода отопления. Монтажные работы.

Раздел 4. Перенос трубопровода отопления. Врезка и пуск в работу
Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 150 мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Изделия теплоизоляционные из 
пенополиуретана
ЗТ
ЗТм

ОТ
ЭМ
М

НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм

Объем=28 / 100

Фланцы стальные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 5,01 1,4028

144,45 40,44

16,33 392,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 19,76 474,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 11,76 282,00

71,96

27 ФЕР11-01-002-09 м3 2,2

1 30,67 67,47 24,01 1 620,00

2 0,24 0,53

4 7,53 16,57

Н 04.1.02.05 м3 1,02 2,244

чел.-ч 3,66 8,052

38,44 84,57

67,47 1 620,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 75,57 1 814,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 43,86 1 053,00

204,00

28 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 2,244 738,56 1 657,33

1 657,33

2 653,05

29 ФЕР46-03-007-02 м3 2,88

1 213,49 614,85 24,01 14 763,00

2 421,17 1 212,97

чел.-ч 23,8 68,544

634,66 1 827,82

614,85 14 763,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 633,30 15 206,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 362,76 8 710,00

2 823,88

30 ФЕР46-04-001-03 м3 1,2

1 120,81 144,97 24,01 3 481,00

2 294,96 353,95

4 22,45 26,94

Н 999-9900 т 2,5 3

чел.-ч 13,32 15,984

438,22 525,86

144,97 3 481,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 131,92 3 168,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 75,38 1 810,00

733,16

31 ФЕРр51-1-5 100 м3 0,036

1 4 048,98 145,76 24,01 3 500,00

2 6,57 0,24

3 1,16 0,04 24,01 1,00

4 1 746,84 62,89

чел.-ч 519,1 18,6876

чел.-ч 0,1 0,0036

5 802,39 208,89

145,80 3 501,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 126,85 3 046,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 58,32 1 400,00

394,06

3 951,10

32 ФЕР11-01-002-01 м3 0,36

1 25,83 9,30 24,01 223,00

2 27,24 9,81

3 3,01 1,08 24,01 26,00

4 0,37 0,13

Н 02.3.01.02 м3 1,12 0,4032

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Устройство подстилающих слоев: бетонных. 
заделка трубы.

ЗТ
Итого по расценке

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона.  
Подподоконное пространство.
Объем=6*1,2*0,4
ОТ
ЭМ
ЗТ

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Перенос трубопровода отопления. Врезка и пуск в работу

Раздел 5. Проем для ворот.  Демонтажные работы.

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Объем=0,55*8*0,5
ОТ
ЭМ
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Всего по позиции
Разработка и обратная засыпка грунта 
вручную внутри здания в: траншеях глубиной 
до 3 м шириной до 1,5 м .
Объем=(6*0,6*1) / 100
ОТ

Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных конструктивных 
элементов здания (сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом

Разборка: железобетонных фундаментов.  
Подподоконное пространство.

Объем=6*0,4*0,5
ОТ
ЭМ
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

Итого по разделу 5 Проем для ворот.  Демонтажные работы.
Раздел 6. Проем для ворот. Монтажные работы.

Устройство  подстилающих слоев: песчаных

Объем=6*0,6*0,1
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 2,99 1,0764

чел.-ч 0,3 0,108

53,44 19,24

10,38 249,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 11,63 279,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 6,75 162,00

37,62

33 ФССЦ-02.3.01.02-0041 м3 0,4032 72,00 29,03

29,03

34 ФЕР06-01-001-22 100 м3 0,0324

1 3 189,60 103,34 24,01 2 481,00

2 3 499,23 113,38

3 405,88 13,15 24,01 316,00

4 4 013,08 130,02

Н 04.1.02.05 м3 101,5 3,2886

Н 08.4.03.03 т 6,6 0,21384

чел.-ч 360 11,664

чел.-ч 30,37 0,983988

10 701,91 346,74

116,49 2 797,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 118,82 2 853,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 67,56 1 622,00

533,12

35 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 3,2886 738,56 2 428,83

2 428,83

36 ФЕР06-03-010-04 т 0,043424

1 356,63 15,49 24,01 372,00

2 267,53 11,62

3 1,22 0,05 24,01 1,00

4 77,28 3,36

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,0438582

чел.-ч 36,54 1,586713

чел.-ч 0,09 0,0039082

701,44 30,47

15,54 373,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 11,34 272,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.108 (в 

ред. пр. № 317/пр от 
22.04.2022)

% 34 34 5,28 127,00

47,09

37 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,26196 7 997,23 2 094,95

2 094,95

38 ФЕР08-02-003-03 м3 0,225

1 62,60 14,09 24,01 338,00

2 36,29 8,17

3 5,67 1,28 24,01 31,00

4 0,24 0,05

Н 04.3.01.12 м3 0,22 0,0495

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,404 0,0909

чел.-ч 6,66 1,4985

чел.-ч 0,42 0,0945

99,13 22,31

15,37 369,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 16,91 406,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 10,61 255,00

49,83

39 ФССЦ-04.3.01.12-0003 м3 0,0495 519,80 25,73

25,73

40 ФССЦ-06.1.01.04-0007 1000 шт 0,0909 2 226,10 202,35

202,35

41 ФЕР08-01-007-01 100 м2 0,0075

1 26,06 0,20 24,01 5,00

2 0,07 0,00

3 0,01 0,00 24,01

Н 12.1.02.10 м2 110 0,825

ЗТ

Арматура
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Всего по позиции
Смесь песчаная для строительных работ 
(песок природный-50%, песок обогащенный-
50%)

Всего по позиции
Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху до 1000 
мм
Объем=(0,6*6*0,9) / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ФОТ
НР Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

Всего по позиции
Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм

М
Арматура
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Изготовление арматурных пространственных 
каркасов в построечных условиях, 
диаметром: 12 мм

Объем=0,042624+0,0008
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)
Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М50
Всего по позиции
Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 
250х120х65 мм, марка 150

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Растворы цементно-известковые
Кирпич керамический или силикатный

Объем=((295)*0,888)/1000
Всего по позиции
Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа до 4 м 
Цоколь. Прим.
Объем=1,5*0,3*0,5
ОТ

в т.ч. ОТм
Материалы гидроизоляционные рулонные

Всего по позиции
Устройство прокладочной гидроизоляции 
фундаментов рулонными материалами в 
один слой насухо

Объем=(1,5*0,25*2) / 100
ОТ
ЭМ
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чел.-ч 3,19 0,023925

26,13 0,20

0,20 5,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 0,22 6,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 0,14 3,00

0,56

42 ФССЦ-12.1.02.10-0003 м2 0,825 59,12 48,77

48,77

43 ФЕР08-04-003-01 100 м2 0,0825

1 518,54 3 128,34 24,01 3 081,00

2 111,96 3 27,71

3 16,10 3 3,98 24,01 96,00

4 259,48 3 64,22

Н 05.2.02.09 м3 10,1 3 2,49975

Н 14.1.06.02 кг 212,14 3 52,50465

чел.-ч 62,4 3 15,444

чел.-ч 1,26 3 0,31185

889,98 220,27

132,32 3 177,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 145,55 3 495,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 91,30 2 192,00

457,12

44 ФССЦ-05.2.02.09-0052 м3 2,49975 640,57 1 601,26

1 601,26

7 556,26

45 ФЕР05-01-029-03 м3 0,785

1 18,21 14,29 24,01 343,00

2 160,11 125,69

3 15,33 12,03 24,01 289,00

4 183,78 144,27

П,Н 01.4.03.06 компл 0 0

П,Н 04.1.02.05 м3 0 0

П,Н 08.4.02.03 т 0 0

чел.-ч 1,96 1,5386

чел.-ч 1,17 0,91845

362,10 284,25

26,32 632,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 30,79 739,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 70 70 18,42 442,00

333,46

46 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 0,785 738,56 579,77

579,77

47 ФЕР06-03-010-04 т 0,043424

1 356,63 15,49 24,01 372,00

2 267,53 11,62

3 1,22 0,05 24,01 1,00

4 77,28 3,36

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,0438582

чел.-ч 36,54 1,586713

чел.-ч 0,09 0,0039082

701,44 30,47

15,54 373,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 11,34 272,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.108 (в 

ред. пр. № 317/пр от 
22.04.2022)

% 34 34 5,28 127,00

47,09

48 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,042624 7 997,23 340,87

340,87

49 ФЕР09-06-001-03 т 0,36

Кладка перегородок из газобетонных блоков 
на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа 
до 4 м
Объем=(1,5*5,5) / 100
толщина стены 300мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
ОТ
ЭМ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Материал рулонный полимерный кровельный 
и гидроизоляционный на основе 
хлорсульфированного полиэтилена, толщина 
1,4 мм
Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах: 2 группы 
диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м

Объем=(3,14*(0,25*0,25)*2)*2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 
категории, объемная масса 700 кг/м3, класс 
B5

Всего по позиции
Итого по разделу 6 Проем для ворот. Монтажные работы.

Раздел 7. Фундаменты и опорные конструкции для стоек ворот.

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

в т.ч. ОТм
М
Блоки из ячеистых бетонов стеновые
Состав клеящий
ЗТ

Объем=0,042624+0,0008
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)
Объем=(3,14*(0,25*0,25)*2)*2
Всего по позиции
Изготовление арматурных пространственных 
каркасов в построечных условиях, 
диаметром: 12 мм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Свайные работы

СП Свайные работы

М
Расход бурового инструмента
Смеси бетонные тяжелого бетона
Каркасы арматурные
ЗТ

Всего по позиции
Монтаж: стеллажей и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри 
зданий.  Опорная конструкция в 
буронабивной свае.

НР Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

Всего по позиции
Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм
Объем=48*0,888/1000

Арматура
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 810,35 291,73 24,01 7 004,00

2 74,71 26,90

3 4,94 1,78 24,01 43,00

4 68,94 24,82

Н 07.2.07.13 т 1 0,36

чел.-ч 95 34,2

чел.-ч 0,4 0,144

954,00 343,45

293,51 7 047,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 272,96 6 554,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 181,98 4 369,00

798,39

50 ФССЦ-07.2.07.07-0045 шт 1 27 579,88 27 579,88

27 579,88

29 679,46

51 ФЕРм38-01-003-04 т 1,023

1 1 154,40 1 180,95 24,01 28 355,00

2 369,64 378,14

3 21,00 21,48 24,01 516,00

4 252,26 258,06

чел.-ч 120 122,76

чел.-ч 1,84 1,88232

1 776,30 1 817,15

1 202,43 28 871,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 1 082,19 25 984,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 541,09 12 992,00

3 440,43

52 ФЕР09-04-011-01 т 1,03905

1 416,48 432,74 24,01 10 390,00

2 2 416,02 2 510,37

3 123,85 128,69 24,01 3 090,00

4 490,24 509,38

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 08.1.06.01 т 1 1,03905

чел.-ч 41,4 43,01667

чел.-ч 8,87 9,2163735

3 322,74 3 452,49

561,43 13 480,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 522,13 12 536,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 348,09 8 358,00

4 322,71

53 ФССЦ-23.3.09.01-0026 10 м 15 1 667,83 25 017,45

25 017,45

54 ФЕР13-06-003-01 м2 37,665563

1 7,68 289,27 24,01 6 945,00

чел.-ч 0,9 33,8990067

7,68 289,27

289,27 6 945,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 271,91 6 528,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 147,53 3 542,00

708,71

55 ФЕР13-06-004-01 м2 37,665563

1 0,60 22,60 24,01 543,00

2 0,33 12,43

чел.-ч 0,07 2,6365894

0,93 35,03

22,60 543,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 21,24 510,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 11,53 277,00

67,80

в т.ч. ОТм
М
Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм

Объем=180*2/1000
ОТ
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

Объем=((30*5)*6,82)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Конструкции покрытий производственных 
зданий с применением профилей замкнутых 
гнутосварных прямоугольного сечения, 
фермы стропильные ФС 30-1.5 . Опорная  
усиливающая конструкция для стоек ворот. 
Прим.

Всего по позиции
Итого по разделу 7 Фундаменты и опорные конструкции для стоек ворот.

Раздел 8. Монтаж ворот 5 шт
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких 
деталей). Опорный  каркас ворот.

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Трубы электросварные профильные из 
коррозионностойкой стали 08Х18Н10, 
наружный размер 80х40 мм, толщина стенки 
2,0 мм
Объем=(30*5) / 10
Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные

СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
Всего по позиции
Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания. Опорный  каркас ворот.

Объем=1,023+16,05/1000
ОТ

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Обеспыливание поверхности

Очистка поверхности щетками
Объем=1,03905*36,25
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
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56 ФЕР13-03-002-11 100 м2 0,376656

1 50,76 19,12 24,01 459,00

2 9,22 3,47

3 0,22 0,08 24,01 2,00

4 697,56 262,74

чел.-ч 4,64 1,7476838

чел.-ч 0,02 0,0075331

757,54 285,33

19,20 461,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 18,05 433,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 9,79 235,00

313,17

57 ФЕР15-04-030-03 100 м2 0,376656

1 326,93 123,14 24,01 2 957,00

2 2,28 0,86

3 0,49 0,18 24,01 4,00

4 88,57 33,36

Н 14.4.02.04 т 0,0246 0,0092657

чел.-ч 36,9 13,8986064

чел.-ч 0,04 0,0150662

417,78 157,36

123,32 2 961,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 123,32 2 961,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 49 60,43 1 451,00

341,11

58 ФССЦ-14.4.02.04-0009 т 0,009266 27 100,00 251,11

251,11

59 ФЕР09-04-012-01 м2 84

1 23,81 2 000,04 24,01 48 021,00

2 14,41 1 210,44

3 1,97 165,48 24,01 3 973,00

4 25,72 2 160,48

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 84

чел.-ч 2,4 201,6

чел.-ч 0,17 14,28

63,94 5 370,96

2 165,52 51 994,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 2 013,93 48 354,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 1 342,62 32 236,00

8 727,51

60 ТЦ_102_57_5753054607_30.
06.2022_02

компл. 5 364 317,00 1,02 238 819,67 7,78 1 858 017,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

238 819,67 1 858 017,00

282 009,67

61 ФЕРм38-01-003-04 т 0,19096

1 1 154,40 220,44 24,01 5 293,00

2 369,64 70,59

3 21,00 4,01 24,01 96,00

4 252,26 48,17

чел.-ч 120 22,9152

чел.-ч 1,84 0,3513664

1 776,30 339,20

224,45 5 389,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.80

% 90 90 202,01 4 850,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.80

% 45 45 101,00 2 425,00

642,21

62 ФЕР09-04-011-01 т 0,19417

1 416,48 80,87 24,01 1 942,00

2 2 416,02 469,12

3 123,85 24,05 24,01 577,00

4 490,24 95,19

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010

Объем=(37,665563) / 100

в т.ч. ОТм
М
Краски для внутренних работ масляные 
готовые к применению
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
Объем=(37,665563) / 100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Скобяные изделия
Блоки дверные металлические

Краска для наружных работ МА-011, 
специальная защитная
Всего по позиции
Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы.  (ворота с механизмом 
закрывания). Прим.
Объем=(4,2*4)*5
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз
СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в условиях 
производственных баз

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Итого по разделу 8 Монтаж ворот 5 шт

Раздел 9. Монтаж ворот 1 шт
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких 
деталей). Опорный  каркас ворот.

Объем=((28*1)*6,82)/1000

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Ворота рулонные утепленные, компл.,  4х4,2

Цена=(437180,4)/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания. Опорный  каркас ворот.

Объем=0,19096+3,21/1000
ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 08.1.06.01 т 1 0,19417

чел.-ч 41,4 8,038638

чел.-ч 8,87 1,7222879

3 322,74 645,18

104,92 2 519,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 97,58 2 343,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 65,05 1 562,00

807,81

63 ФССЦ-23.3.09.01-0026 10 м 3,36 1 667,83 5 603,91

5 603,91

64 ФЕР13-06-003-01 м2 8,572163

1 7,68 65,83 24,01 1 581,00

чел.-ч 0,9 7,7149467

7,68 65,83

65,83 1 581,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 61,88 1 486,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 33,57 806,00

161,28

65 ФЕР13-06-004-01 м2 8,572163

1 0,60 5,14 24,01 123,00

2 0,33 2,83

чел.-ч 0,07 0,6000514

0,93 7,97

5,14 123,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 4,83 116,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 2,62 63,00

15,42

66 ФЕР13-03-002-11 100 м2 0,085722

1 50,76 4,35 24,01 104,00

2 9,22 0,79

3 0,22 0,02 24,01

4 697,56 59,80

чел.-ч 4,64 0,3977501

чел.-ч 0,02 0,0017144

757,54 64,94

4,37 104,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 4,11 98,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 2,23 53,00

71,28

67 ФЕР15-04-030-03 100 м2 0,085722

1 326,93 28,03 24,01 673,00

2 2,28 0,20

3 0,49 0,04 24,01 1,00

4 88,57 7,59

Н 14.4.02.04 т 0,0246 0,0021088

чел.-ч 36,9 3,1631418

чел.-ч 0,04 0,0034289

417,78 35,82

28,07 674,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 28,07 674,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 49 13,75 330,00

77,64

68 ФССЦ-14.4.02.04-0009 т 0,002101 27 100,00 56,94

56,94

69 ФЕР09-04-012-01 м2 9

1 23,81 214,29 24,01 5 145,00

2 14,41 129,69

3 1,97 17,73 24,01 426,00

4 25,72 231,48

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 9

чел.-ч 2,4 21,6

чел.-ч 0,17 1,53

63,94 575,46

Всего по позиции
Трубы электросварные профильные из 
коррозионностойкой стали 08Х18Н10, 
наружный размер 80х40 мм, толщина стенки 
2,0 мм
Объем=(28*1,2) / 10
Всего по позиции
Очистка поверхности щетками

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные
ЗТ

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010

Объем=(1,03905*8,25) / 100

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Обеспыливание поверхности
Объем=1,03905*8,25

Объем=1,03905*8,25
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Краски для внутренних работ масляные 
готовые к применению
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
Объем=(1,03905*8,25) / 100
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии
СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Скобяные изделия
Блоки дверные металлические

Краска для наружных работ МА-011, 
специальная защитная
Всего по позиции
Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы.  (ворота с механизмом 
закрывания). Прим.
Объем=3*3
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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232,02 5 571,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 215,78 5 181,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 143,85 3 454,00

935,09

70 ТЦ_102_57_5753054607_30.
06.2022_02

компл. 1 253 595,42 1,02 33 247,69 7,78 258 667,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

33 247,69 258 667,00

41 619,27

71 ФЕР46-03-012-03 100 м 0,52

1 689,40 358,49 24,01 8 607,00

2 1 121,95 583,41

чел.-ч 73,34 38,1368

1 811,35 941,90

358,49 8 607,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 369,24 8 865,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 211,51 5 078,00

1 522,65

72 ФЕР46-03-012-07 100 м 0,52

1 188,66 8 784,83 24,01 18 844,00

2 270,76 8 1 126,36

чел.-ч 20,07 8 83,4912

459,42 1 911,19

784,83 18 844,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 808,37 19 409,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 463,05 11 118,00

3 182,61

73 ФЕРр69-19-16 м3 4,6

1 168,98 777,31 24,01 18 663,00

2 292,65 1 346,19

4 22,45 103,27

чел.-ч 19,81 91,126

484,08 2 226,77

777,31 18 663,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 715,13 17 170,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 342,02 8 212,00

3 283,92

74 ФЕР11-01-002-04 м3 0,575

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 28,71 0,8 13,21 24,01 317,00

2 50,01 0,8 23,00

3 5,54 0,8 2,55 24,01 61,00

4 0,37 0 0,00

Н 02.2.02.02 м3 0,11 0 0

Н 02.2.05.04 м3 0,09 0 0

Н 02.2.05.04 м3 1 0 0

Н 02.2.05.04 м3 0,1 0 0

чел.-ч 3,24 0,8 1,4904

чел.-ч 0,55 0,8 0,253

79,09 36,21

15,76 378,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 17,65 423,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 10,24 246,00

64,10

75 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,00575

1 1 201,20 6,91 24,01 166,00

чел.-ч 154 0,8855

1 201,20 6,91

6,91 166,00

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 
см2 добавлять к расценке: 46-03-012-03

площадь сечения 250 см2 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Итого по разделу 9 Монтаж ворот 1 шт

Раздел 10. Створ ворот с полом. Демонажные работы.
Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: свыше 50 
см2 до 100 см2
Объем=((4*5+3*1)*2+0,5*2*6) / 100

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Ворота рулонные утепленные, компл.,  4х4,2

Цена=304314,5/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Демонтаж подстилающих слоев: щебеночных

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Разборка горизонтальных поверхностей 
железобетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 150

Объем=((4*5+3*1)*0,5)*0,4

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Полы

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2.  ручная доработка

Объем=(((4*5+3*1)*0,5)*0,05) / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

М
Каменная мелочь марки 300
Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 10-20 мм
Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 40-70 мм
Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 5-10 мм

Объем=((4*5+3*1)*0,5)*0,05
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 6,15 148,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 40 40 2,76 66,00

15,82

8 069,10

76 ФЕР06-03-010-04 т 0,309412

1 356,63 110,35 24,01 2 650,00

2 267,53 82,78

3 1,22 0,38 24,01 9,00

4 77,28 23,91

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,3125061

чел.-ч 36,54 11,3059145

чел.-ч 0,09 0,0278471

701,44 217,04

110,73 2 659,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 80,83 1 941,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.108 (в 

ред. пр. № 317/пр от 
22.04.2022)

% 34 34 37,65 904,00

335,52

77 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,304 7 997,23 2 431,16

2 431,16

78 ФЕР06-03-004-08 т 0,309412

1 408,85 126,50 24,01 3 037,00

2 425,84 131,76

3 51,59 15,96 24,01 383,00

4 72,21 22,34

Н 07.3.02.11 т 1 0,309412

чел.-ч 42,5 13,15001

чел.-ч 4,16 1,2871539

906,90 280,60

142,46 3 420,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 145,31 3 488,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 82,63 1 984,00

508,54

79 ФЕР11-01-002-09 м3 5,75

1 30,67 176,35 24,01 4 234,00

2 0,24 1,38

4 7,53 43,30

Н 04.1.02.05 м3 1,02 5,865

чел.-ч 3,66 21,045

38,44 221,03

176,35 4 234,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 197,51 4 742,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 114,63 2 752,00

533,17

80 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 5,865 738,56 4 331,65

4 331,65

81 ФЕР11-01-015-08 100 м2 0,115

1 102,71 11,81 24,01 284,00

2 6,65 0,76

3 1,14 0,13 24,01 3,00

4 25,21 2,90

чел.-ч 10,8 1,242

чел.-ч 0,1 0,0115

134,57 15,47

11,94 287,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 13,37 321,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 7,76 187,00

36,60

8 176,64

82 ФЕРр69-19-15 м3 3,01

1 103,13 310,42 24,01 7 453,00

2 163,92 493,40

4 22,45 67,57

чел.-ч 12,09 36,3909

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура

Всего по позиции
Итого по разделу 10 Створ ворот с полом. Демонажные работы.

Раздел 11. Створ ворот с полом. Монтажные работы.
Изготовление арматурных пространственных 
каркасов в построечных условиях, 
диаметром: 12 мм

Объем=0,304+0,005412

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Устройство подстилающих слоев: бетонных

Объем=((3*0,5)+(4*5)*0,5)*0,5
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Конструкции стальные

СП Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

Всего по позиции
Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм
Всего по позиции
Установка стальных конструкций, остающихся 
в теле бетона

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Железнение цементных покрытий
Объем=(((3*0,5)+(4*5)*0,5)) / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)

ЭМ
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ

Раздел 12. Площадка перед воротами  3х3. Демонтажные работы.
Разборка горизонтальных поверхностей 
железобетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 100

Объем=((4,3*3,5))*0,2
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Итого по разделу 11 Створ ворот с полом. Монтажные работы.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

289,50 871,39

310,42 7 453,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 285,59 6 857,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 136,58 3 279,00

1 293,56

83 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,022575

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 173,23 0,8 3,13 24,01 75,00

2 5 268,76 0,8 95,15

3 267,67 0,8 4,83 24,01 116,00

4 17,08 0 0,00

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0 0

чел.-ч 21,6 0,8 0,390096

чел.-ч 20,6 0,8 0,372036

5 459,07 98,28

7,96 191,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 11,70 281,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 317/пр от 22.04.2022), 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 134 134 10,67 256,00

120,65

84 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,007525

1 1 201,20 9,04 24,01 217,00

чел.-ч 154 1,15885

1 201,20 9,04

9,04 217,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 8,05 193,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 40 40 3,62 87,00

20,71

1 434,92

85 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,007525

1 106,88 0,80 24,01 19,00

2 241,58 1,82

3 26,36 0,20 24,01 5,00

чел.-ч 12,53 0,0942883

чел.-ч 2,62 0,0197155

348,46 2,62

1,00 24,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,92 22,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 46 46 0,46 11,00

4,00

86 ФЕР11-01-002-01 м3 0,7525

1 25,83 19,44 24,01 467,00

2 27,24 20,50

3 3,01 2,27 24,01 55,00

4 0,37 0,28

Н 02.3.01.02 м3 1,12 0,8428

чел.-ч 2,99 2,249975

чел.-ч 0,3 0,22575

53,44 40,22

21,71 522,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 24,32 585,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 14,11 339,00

78,65

87 ФССЦ-02.3.01.02-0041 м3 0,8428 72,00 60,68

60,68

88 ФЕР11-01-002-04 м3 0,7525

1 28,71 21,60 24,01 519,00

2 50,01 37,63

3 5,54 4,17 24,01 100,00

4 0,37 0,28

Н 02.2.02.02 м3 0,11 0,082775

Н 02.2.05.04 м3 0,09 0,067725

Н 02.2.05.04 м3 1 0,7525

Н 02.2.05.04 м3 0,1 0,07525

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Демонтаж подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня

Объем=(((4,3*3,5))*0,15) / 100
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2.  ручная доработка

Объем=(((4,3*3,5)*0,05)) / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень из плотных горных пород

Устройство  подстилающих слоев: песчаных

Объем=(4,3*3,5)*0,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Итого по разделу 12 Площадка перед воротами  3х3. Демонтажные работы.

Раздел 13. Площадка перед воротами 3х3. Монтажные работы.
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=((4,3*3,5)*0,05) / 100

в т.ч. ОТм
М
Каменная мелочь марки 300
Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 10-20 мм
Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 40-70 мм

Всего по позиции
Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
Объем=(4,3*3,5)*0,05
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Смесь песчаная для строительных работ 
(песок природный-50%, песок обогащенный-
50%)

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Щебень из природного камня для 
строительных работ фракции 5-10 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 3,24 2,4381

чел.-ч 0,55 0,413875

79,09 59,51

25,77 619,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 28,86 693,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 16,75 402,00

105,12

89 ФССЦ-02.2.05.04-1682 м3 0,97825 141,48 138,40

138,40

90 ФЕР06-03-010-04 т 0,153432

1 356,63 54,72 24,01 1 314,00

2 267,53 41,05

3 1,22 0,19 24,01 5,00

4 77,28 11,86

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,1549663

чел.-ч 36,54 5,6064053

чел.-ч 0,09 0,0138089

701,44 107,63

54,91 1 319,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 40,08 963,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.108 (в 

ред. пр. № 317/пр от 
22.04.2022)

% 34 34 18,67 448,00

166,38

91 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,149184 7 997,23 1 193,06

1 193,06

92 ФЕР06-03-004-12 т 0,153432

1 102,78 15,77 24,01 379,00

2 30,45 4,67

3 4,35 0,67 24,01 16,00

4 285,60 43,82

Н 08.4.03.03 т 1 0,153432

чел.-ч 11,6 1,7798112

чел.-ч 0,35 0,0537012

418,83 64,26

16,44 395,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 16,77 403,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 9,54 229,00

90,57

93 ФЕР27-06-013-01 100 м2 0,1505

1 494,68 1,5 111,67 24,01 2 681,00

2 515,58 1,5 116,39

3 209,53 1,5 47,30 24,01 1 136,00

4 1 084,03 1,5 244,72

Н 04.1.02.03 м3 20,4 1,5 4,6053

Н 04.2.01.01 т 0,887 1,5 0,2002403

чел.-ч 56,6 1,5 12,77745

чел.-ч 17,97 1,5 4,0567275

2 094,29 472,78

158,97 3 817,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 233,69 5 611,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 317/пр от 22.04.2022), 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 134 134 213,02 5 115,00

919,49

94 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 4,6053 738,56 3 401,29

3 401,29

6 157,64

95 ФЕРр69-19-15 м3 4

1 103,13 412,52 24,01 9 905,00

2 163,92 655,68

4 22,45 89,80

чел.-ч 12,09 48,36

в т.ч. ОТм
М
Арматура
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Изготовление арматурных пространственных 
каркасов в построечных условиях, 
диаметром: 12 мм

Объем=0,149184+0,004248
ОТ
ЭМ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Щебень М 300, фракция 10-20 мм, группа 2

Объем=0,082775+0,067725+0,7525+0,07525

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура
ЗТ

Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм
Объем=(168*0,888)/1000
Всего по позиции
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

Всего по позиции

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)
Всего по позиции
Итого по разделу 13 Площадка перед воротами 3х3. Монтажные работы.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона для 
дорожных и аэродромных покрытий
Смеси асфальтобетонные

Всего по позиции
Устройство покрытий средствами малой 
механизации при примыкании к 
искусственным сооружениям, толщина 
покрытия: 20 см.
Объем=((4,3*3,5)) / 100
толщина слоя 300мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)
ОТ

М
ЗТ

Раздел 14. Площадка перед воротами 4*4,2. Демонтажные работы.
Разборка горизонтальных поверхностей 
железобетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 100

Объем=(4*5)*0,2
ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

289,50 1 158,00

412,52 9 905,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 379,52 9 113,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 181,51 4 358,00

1 719,03

96 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,05

Прил.1.12 п.3.187

1 1 201,20 1,2 72,07 24,01 1 730,00

чел.-ч 154 1,2 9,24

1 201,20 72,07

72,07 1 730,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 64,14 1 540,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 40 40 28,83 692,00

165,04

97 ФЕР01-02-060-02 100 м3 0,05

1 463,50 23,18 24,01 557,00

чел.-ч 61,8 3,09

463,50 23,18

23,18 557,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 20,63 496,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 40 40 9,27 223,00

53,08

98 ФССЦпг-03-02-01-005 1 т груза 0,006 14,64 0,09

0,09

1 937,24

99 ФЕР01-02-027-05 1000 м2 0,02

1 1 049,19 20,98 24,01 504,00

чел.-ч 123 2,46

1 049,19 20,98

20,98 504,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 18,67 449,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.4, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 41 41 8,60 207,00

48,25

100 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,01

1 106,88 1,07 24,01 26,00

2 241,58 2,42

3 26,36 0,26 24,01 6,00

чел.-ч 12,53 0,1253

чел.-ч 2,62 0,0262

348,46 3,49

1,33 32,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,22 29,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 46 46 0,61 15,00

5,32

101 ФЕР11-01-002-01 м3 3

1 25,83 77,49 24,01 1 861,00

2 27,24 81,72

3 3,01 9,03 24,01 217,00

4 0,37 1,11

Н 02.3.01.02 м3 1,12 3,36

чел.-ч 2,99 8,97

чел.-ч 0,3 0,9

53,44 160,32

86,52 2 078,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 96,90 2 327,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 65 56,24 1 351,00

313,46

102 ФССЦ-02.3.01.02-0041 м3 3,36 72,00 241,92

241,92

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2.  ручная доработка.

Объем=(((4*5)*0,25)) / 100
Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

Планировка площадей: ручным способом, 
группа грунтов 2
Объем=((4*5)) / 1000
ОТ
ЗТ
Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 
класс груза до 5 км
Объем=0,05*100*1,2/1000
Всего по позиции
Итого по разделу 14 Площадка перед воротами 4*4,2. Демонтажные работы.

Раздел 15. Площадка перед воротами 4х4,2. Монтажные работы.

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом

Всего по позиции
Погрузка вручную неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в транспортные средства, 
группа грунтов: 2

ОТ
ЗТ

Всего по позиции
Устройство  подстилающих слоев: песчаных

Объем=(4*5)*0,15
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

Объем=((4*5)*0,05) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим 
видам работ (подготовительным, 
сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

Смесь песчаная для строительных работ 
(песок природный-50%, песок обогащенный-
50%)

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

103 ФЕР06-03-010-04 т 0,173832

1 356,63 61,99 24,01 1 488,00

2 267,53 46,51

3 1,22 0,21 24,01 5,00

4 77,28 13,43

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,1755703

чел.-ч 36,54 6,3518213

чел.-ч 0,09 0,0156449

701,44 121,93

62,20 1 493,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.108

% 73 73 45,41 1 090,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.108 (в 

ред. пр. № 317/пр от 
22.04.2022)

% 34 34 21,15 508,00

188,49

104 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,167832 7 997,23 1 342,19

1 342,19

105 ФЕР06-03-004-12 т 0,173832

1 102,78 17,87 24,01 429,00

2 30,45 5,29

3 4,35 0,76 24,01 18,00

4 285,60 49,65

Н 08.4.03.03 т 1 0,173832

чел.-ч 11,6 2,0164512

чел.-ч 0,35 0,0608412

418,83 72,81

18,63 447,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 19,00 456,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 10,81 259,00

102,62

106 ФЕР27-06-013-01 100 м2 0,2

1 494,68 1,5 148,40 24,01 3 563,00

2 515,58 1,5 154,67

3 209,53 1,5 62,86 24,01 1 509,00

4 1 084,03 1,5 325,21

Н 04.1.02.03 м3 20,4 1,5 6,12

Н 04.2.01.01 т 0,887 1,5 0,2661

чел.-ч 56,6 1,5 16,98

чел.-ч 17,97 1,5 5,391

2 094,29 628,28

211,26 5 072,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 310,55 7 456,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 317/пр от 22.04.2022), 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 134 134 283,09 6 796,00

1 221,92

107 ФССЦ-04.1.02.05-0028 м3 6,12 738,56 4 519,99

4 519,99

7 984,16

108 ФЕРр69-9-1 100 т 0,260465

1 1 363,00 355,01 24,01 8 524,00

Н 999-9900 т 100 26,0465

чел.-ч 188 48,96742

1 363,00 355,01

355,01 8 524,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 326,61 7 842,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 156,20 3 751,00

837,82

109 ФЕРр69-15-1 т 26,0465

1 7,41 193,00 24,01 4 634,00

4 16,40 427,16

чел.-ч 1,03 26,827895

23,81 620,16

193,00 4 634,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 177,56 4 263,00

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура
ЗТ

Изготовление арматурных пространственных 
каркасов в построечных условиях, 
диаметром: 12 мм

Объем=0,167832+0,006
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура

Всего по позиции
Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм
Объем=(189*0,888)/1000
Всего по позиции
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях 
материалов, полуфабрикатов, металлических и 
трубопроводных заготовок

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 
(М300)
Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона для 
дорожных и аэродромных покрытий

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Устройство покрытий средствами малой 
механизации при примыкании к 
искусственным сооружениям, толщина 
покрытия: 20 см.
Объем=((4*5)) / 100
толщина слоя 300мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Затаривание строительного мусора в мешки

Объем=22,4478+(3,5987)
ОТ

Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

Итого по разделу 15 Площадка перед воротами 4х4,2. Монтажные работы.
Раздел 16. Вывоз мусора.

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(22,4478+(3,5987)) / 100
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 84,92 2 039,00

882,64

110 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 26,0465 42,98 1 119,48

1 119,48

111 ФССЦпг-03-02-01-005 1 т груза 26,0465 14,64 381,32

381,32

3 221,26

397 806,51 3 341 552,00

12 752,51 306 190,00

15 973,03 163 913,00

668,94 16 061,00

369 080,97 2 871 449,00

414 304,45 3 748 845,00

412 400,40 3 720 741,00

11 093,08 266 346,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

14 211,24 10,17 144 528,00

642,57 15 428,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

368 718,82 7,78 2 868 632,00

11 532,36 276 891,00

6 844,90 164 344,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (ПГ1), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.6

1 119,48 11,48 12 852,00

784,57 15 252,00

258,04 6 196,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

193,58 10,17 1 969,00

0,88 21,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

55,92 7,78 435,00

189,00 4 538,00

88,03 2 114,00

4 082,64 86 845,00

1 401,39 33 648,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

448,73 10,17 4 564,00

25,49 612,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

306,23 7,78 2 382,00

1 284,20 30 834,00

642,09 15 417,00

418 387,09 3 835 690,00

13 421,45 322 251,00

13 005,56 312 263,00

7 575,02 181 875,00

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции
Итого по разделу 16 Вывоз мусора.
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 
класс груза до 5 км

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

          Строительные работы
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Минэкономразвития от 
18.00.22 (июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 3835690 1,0793 451 565,19 4 139 860,22

Минэкономразвития от 
18.00.22 на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 492 206,05 4 512 448,00

НДС 20% 98 441,21 902 489,60

590 647,26 5 414 937,60

2 116 684,00

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

  ВСЕГО по смете

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

_05_  ___сентября____ 2022г

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 1712,64 (113,84) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (113,84) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 358,31 (14,92) тыс.руб.

монтажных работ 1136,48 (68,19) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 76,68 (12,45) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-02 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 117,70 0,3 70,62 24,01 1 696,00

4 12,53 0 0,00

чел.-ч 11,7 0,3 7,02

130,23 70,62

70,62 1 696,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 63,56 1 526,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 32,49 780,00

166,67

2 ФЕРм10-02-016-06 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 103,14 0,3 61,88 24,01 1 486,00

2 36,00 0,3 21,60

3 4,02 0,3 2,41 24,01 58,00

4 48,16 0 0,00

чел.-ч 9,3 0,3 5,58

чел.-ч 0,4 0,3 0,24

187,30 83,48

64,29 1 544,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 57,86 1 390,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 29,57 710,00

170,91

3 ФЕРм10-08-002-02 шт 84

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 16,16 0,3 407,23 24,01 9 778,00

4 3,08 0 0,00

чел.-ч 1,68 0,3 42,336

19,24 407,23

407,23 9 778,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 366,51 8 800,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 187,33 4 498,00

961,07

Первый заместитель директора-  главный инженер
ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"

УТВЕРЖДАЮ:

3

Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 
320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Капитальный ремонт производственных помещений на базе Глазуновского РЭС (инв. № 10051, ОС № 10000075).  Ремонт системы пожарной сигнализации.

Раздел 1. Демонтажные работы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-05.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1432,11

32,72

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕРм10-08-002-01 шт 38

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 8,08 0,3 92,11 24,01 2 212,00

4 1,28 0 0,00

чел.-ч 0,84 0,3 9,576

9,36 92,11

92,11 2 212,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 82,90 1 991,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 42,37 1 018,00

217,38

5 ФЕРм08-02-401-01 100 м 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 388,03 0,3 1 396,91 24,01 33 540,00

2 52,26 0,3 188,14

3 5,02 0,3 18,07 24,01 434,00

4 189,82 0 0,00

чел.-ч 41,28 0,3 148,608

чел.-ч 0,4 0,3 1,44

630,11 1 585,05

1 414,98 33 974,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 372,53 32 955,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 721,64 17 327,00

3 679,22

6 ФЕРм08-02-409-09 100 м 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 139,54 0,3 334,90 24,01 8 041,00

4 16,79 0 0,00

чел.-ч 15,2 0,3 36,48

156,33 334,90

334,90 8 041,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 324,85 7 800,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 170,80 4 101,00

830,55

7 ФЕРм10-02-016-06 шт 1

1 103,14 103,14 24,01 2 476,00

2 36,00 36,00

3 4,02 4,02 24,01 97,00

4 48,16 48,16

чел.-ч 9,3 9,3

чел.-ч 0,4 0,4

187,30 187,30

107,16 2 573,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 96,44 2 316,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 49,29 1 184,00

333,03

8

О
ФССЦ-62.4.02.02-0041 шт 1 1 105,20 1 105,20

1 105,20

9 ФЕРм10-08-001-02 шт 2

1 117,70 235,40 24,01 5 652,00

4 12,53 25,06

чел.-ч 11,7 23,4

130,23 260,46

235,40 5 652,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 211,86 5 087,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 108,28 2 600,00

580,60

10

О
ФССЦ-61.2.06.02-0002 шт 2 363,61 727,22

727,22

11 ФЕРм10-08-002-02 шт 24

1 16,16 387,84 24,01 9 312,00

4 3,08 73,92

чел.-ч 1,68 40,32

19,24 461,76

387,84 9 312,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 349,06 8 381,00

Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактный в нормальном 
исполнении: ручной, звуковой, световой

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Кабель трех-пятижильный 
сечением жилы до 16 мм2 с креплением 
накладными скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Демонтаж. Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ

Раздел 2. Монтажные работы
Оборудование СПС

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 
или блок питания

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Источник резервного питания, марка: "РИП 12" 
исп. 06 (РИП-12-6/80М3-Р)
Всего по позиции
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор: блок базовый на 20 лучей

ОТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Прибор приемно-контрольный охранной 
сигнализации, тип Сигнал-20М

Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

НР Прокладка и монтаж сетей связи
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 178,41 4 284,00

989,23

12

О
ФССЦ-61.2.02.01-0018 10 шт 2,4 1 256,35 3 015,24

3 015,24

13 ФЕРм10-08-002-01 шт 64

1 8,08 517,12 24,01 12 416,00

4 1,28 81,92

чел.-ч 0,84 53,76

9,36 599,04

517,12 12 416,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 465,41 11 174,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 237,88 5 711,00

1 302,33

14

О
ФССЦ-61.2.02.02-0016 10 шт 6,4 431,10 2 759,04

2 759,04

15 ФЕРм08-01-081-01 шт 13

ОП п.1.8.3
1 9,91 1,05 135,27 24,01 3 248,00

2 5,43 70,59

3 0,76 9,88 24,01 237,00

4 0,74 9,62

чел.-ч 1,03 1,05 14,0595

чел.-ч 0,06 0,78

16,08 215,48

145,15 3 485,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 140,80 3 380,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 74,03 1 777,00

430,31

16

О
ФССЦ-61.2.02.03-0037 10 шт 1,2 1 066,43 1 279,72

1 279,72

17

О
ФССЦ-61.2.02.03-0028 10 шт 0,1 300,50 30,05

30,05

18 ФЕРм10-04-101-07 шт 23

1 18,14 417,22 24,01 10 017,00

4 12,63 290,49

чел.-ч 2 46

30,77 707,71

417,22 10 017,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 396,36 9 516,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 221,13 5 309,00

1 325,20

19

О
ФССЦ-61.2.04.05-0013 10 шт 2,1 311,20 653,52

653,52

20

О
ФССЦ-61.2.04.08-0012 10 шт 0,2 639,60 127,92

127,92

21 ФЕРм10-04-066-06 шт 14

1 53,16 744,24 24,01 17 869,00

4 15,92 222,88

чел.-ч 6 84

69,08 967,12

744,24 17 869,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 707,03 16 976,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 394,45 9 471,00

2 068,60

22

О
ФССЦ-61.2.04.07-0010 шт 14 113,97 1 595,58

1 595,58

23 ФЕРм10-08-003-04 шт 2

1 34,63 69,26 24,01 1 663,00

4 3,87 7,74

чел.-ч 3,6 7,2

38,50 77,00

69,26 1 663,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 62,33 1 497,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 31,86 765,00

171,19

24

О
ФССЦ-62.4.01.01-0009 шт 2 554,98 1 109,96

1 109,96

25 ФЕРм08-02-390-03 100 м 2,4

Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-31МА

Всего по позиции

Всего по позиции
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный тепловой: ИП 101-3А-
А3R1

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10

Всего по позиции
Громкоговоритель или звуковая колонка: в 
помещении
ОТ

Всего по позиции
Табло сигнальное студийное или коридорное

ОТ
М
ЗТ

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"

Всего по позиции
Оповещатель комбинированный 
светозвуковой МАЯК 24КПМ

Оповещатель охранно-пожарный световой: 
КОП-25П (IP54) "Выход"; Кристалл-12 "Выход";

Всего по позиции
Устройство ультразвуковое,: преобразователь 
(излучатель или приемник)

ОТ
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции

Всего по позиции
Батарея аккумуляторная необслуживаемая, 
номинальным напряжением 12 В, емкость 40 
А/ч
Всего по позиции

Кабели СПС
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи
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ОП п.1.8.3
1 193,34 1,05 487,22 24,01 11 698,00

2 0,31 0,74

3 0,14 0,34 24,01 8,00

4 93,27 223,85

чел.-ч 20,33 1,05 51,2316

чел.-ч 0,01 0,024

286,92 711,81

487,56 11 706,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 472,93 11 355,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 248,66 5 970,00

1 433,40

26 ФССЦ-20.2.05.04-0026 м 230 2,48 570,40

570,40

27 ФССЦ-20.2.05.04-0030 м 10 6,80 68,00

68,00

28 ФЕРм08-02-409-09 100 м 9,2

1 139,54 1 283,77 24,01 30 823,00

4 16,79 154,47

чел.-ч 15,2 139,84

156,33 1 438,24

1 283,77 30 823,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 245,26 29 898,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 654,72 15 720,00

3 338,22

29 ФССЦ-24.3.01.02-0001 м 800 3,24 2 592,00

2 592,00

30 ФССЦ-24.3.01.02-0002 м 120 3,43 411,60

411,60

31 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 217,4 4,30 934,82

934,82

32 ФЕРм08-02-148-01 100 м 12

ОП п.1.8.3
1 93,25 1,05 1 174,95 24,01 28 211,00

2 46,25 555,00

3 5,02 60,24 24,01 1 446,00

4 37,03 444,36

чел.-ч 9,92 1,05 124,992

чел.-ч 0,4 4,8

176,53 2 174,31

1 235,19 29 657,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 198,13 28 767,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 629,95 15 125,00

4 002,39

33 ФССЦ-21.1.08.01-0156 1000 м 0,714 5 853,59 4 179,46

4 179,46

34 ФССЦ-21.1.08.01-0159 1000 м 0,306 11 105,66 3 398,33

3 398,33

35 ФССЦ-21.1.08.01-0161 1000 м 0,102 15 927,53 1 624,61

1 624,61

36 ФССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,102 3 036,70 309,74

309,74

37 ФЕРм10-04-066-03 шт 3

1 341,55 1 024,65 24,01 24 602,00

4 45,20 135,60

чел.-ч 33 99

386,75 1 160,25

1 024,65 24 602,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 973,42 23 372,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 543,06 13 039,00

2 676,73

38 ФССЦ-20.4.04.03-0004 шт 2 578,33 1 156,66

1 156,66

39

О
ФССЦ-62.1.02.03-0004 10 шт 0,1 233,50 23,35

23,35

40 ФЕРм08-03-526-01 шт 1

ОП п.1.8.3

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

ОТ
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) 25х25 мм
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) 60х40 мм

Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 20 мм
Всего по позиции
Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 25 мм
Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение, марки КПСЭСнг- 
FRLS 2х2х0,5
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации не 
распространяющий горение, марки КПСЭСнг- 
FRLS 2х2х1,5
Всего по позиции

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение,  марки КПСЭСнг- 
FRLS 1х2х0,5

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
3х1,5-660
Всего по позиции

Материалы СПС
Щит распределительный, бокс для ППР
ОТ

Всего по позиции
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А
При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 
500х400х220 мм, степень защиты IP54

Всего по позиции
Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 2/4 
на 4 мод.IP 30
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1 12,74 1,05 13,38 24,01 321,00

2 0,87 0,87

4 20,04 20,04

чел.-ч 1,34 1,05 1,407

33,65 34,29

13,38 321,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 12,98 311,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,82 164,00

54,09

41

О
ФССЦ-62.1.01.09-0011 шт 1 20,90 20,90

20,90

42 ФЕРм10-04-066-04 шт 46

1 34,12 1 569,52 24,01 37 684,00

4 7,95 365,70

чел.-ч 4 184

42,07 1 935,22

1 569,52 37 684,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 1 491,04 35 800,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 831,85 19 973,00

4 258,11

43 ФССЦ-20.5.02.06-0004 шт 46 10,21 469,66

469,66

44 ФЕРм10-04-030-04 шт 15

1 8,17 122,55 24,01 2 942,00

4 11,48 172,20

чел.-ч 1 15

19,65 294,75

122,55 2 942,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 116,42 2 795,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 64,95 1 559,00

476,12

45 ФССЦ-20.1.02.04-0011 100 шт 0,15 494,00 74,10

74,10

46 ФССЦ-20.1.02.19-0014 10 м 15,3 99,00 1 514,70

1 514,70

47 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 217,5 4,30 935,25

935,25

48 ФССЦ-24.3.01.02-0024 м 800 5,70 4 560,00

4 560,00

49 ФССЦ-20.5.02.06-0004 шт 46 10,21 469,66

469,66

50 ФССЦ-27.2.03.01-0021 шт 12 10,24 122,88

122,88

51 ФССЦ-20.1.01.14-0002 шт 48 8,15 391,20

391,20

52 ФССЦ-25.2.01.11-0007 100 шт 0,24 102,00 24,48

24,48

53 ФССЦ-01.7.15.02-0036 100 шт 0,24 126,00 30,24

30,24

54 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 22,03 70,00 1 542,10

1 542,10

55 ФЕРм10-06-068-17 объект 1

1 4 274,32 4 274,32 24,01 102 626,00

2 2 775,93 2 775,93

3 290,46 290,46 24,01 6 974,00

4 85,49 85,49

чел.-ч 289 289

чел.-ч 25,04 25,04

7 135,74 7 135,74

4 564,78 109 600,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 4 108,30 98 640,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 2 099,80 50 416,00

13 343,84

46 313,76 611 250,00

14 923,50 358 313,00

3 648,87 37 109,00

385,42 9 254,00

27 741,39 215 828,00

68 189,08 1 136 478,00

14 923,50 358 313,00

ОТ
ЭМ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатели автоматические: EASY 9 1П 16А 
С 4.5кА 230В =S=
Всего по позиции
Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Коробка разветвительная для открытой 
проводки РЕ120105, IP55
Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Клеммник для распаячных коробок ЗВИ-15 4-
10мм.кв. 12пар

Дополнительная установка на пультах и 
панелях: колодки клеммной на 12 клемм

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, с зондом, 
номинальный внутренний диаметр 32 мм

Всего по позиции
Коробка разветвительная для открытой 
проводки РЕ120105, IP55
Всего по позиции
Крюк: талреп крюк кольцо DIN1480 М8

Всего по позиции
Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм

Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм
Всего по позиции

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм

Всего по позиции
Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм
Всего по позиции

Всего по позиции
Зажим тросовый К676У3
Всего по позиции
Коуш стальных проводов (КС-063-1)
Всего по позиции

Раздел 3. Приемо-сдаточные испытания

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Сдача объекта, контрольные и приемо-
сдаточные испытания
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               оплата труда
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(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

3 648,87 10,17 37 109,00

385,42 9 254,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

27 741,39 7,78 215 828,00

14 315,98 343 727,00

7 559,34 181 501,00

2 кв. 2022г (оборудование) 12 447,70 6,16 76 678,00

80 636,78 1 213 155,00

15 308,92 367 567,00

14 315,98 343 727,00

7 559,34 181 501,00     Итого сметная прибыль (справочно)

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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Минэкономразвития от 18.00.22 
(июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 1 213 155 1,0793 87 031,28 1 309 358,19

Минэкономразвития от 18.00.22 
на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 94 864,09 1 427 200,00

НДС 20% 18 972,82 285 440,00

113 836,91 1 712 640,00

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 7



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

_05_  ___сентября____ 2022г

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 2515,05 (178,13) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 505,12 (21,04) тыс.руб.
монтажных работ 1587,79 (94,72) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 193,76 (31,45) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-02 шт 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 117,70 0,3 141,24 24,01 3 391,00

4 12,53 0 0,00

чел.-ч 11,7 0,3 14,04

130,23 141,24

141,24 3 391,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 127,12 3 052,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 64,97 1 560,00

333,33

2 ФЕРм10-02-016-06 шт 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 103,14 0,3 123,77 24,01 2 972,00

2 36,00 0,3 43,20

3 4,02 0,3 4,82 24,01 116,00

4 48,16 0 0,00

чел.-ч 9,3 0,3 11,16

чел.-ч 0,4 0,3 0,48

187,30 166,97

128,59 3 088,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 115,73 2 779,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 59,15 1 420,00

341,85

3 ФЕРм10-08-002-02 шт 120

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 16,16 0,3 581,76 24,01 13 968,00

4 3,08 0 0,00

чел.-ч 1,68 0,3 60,48

19,24 581,76

581,76 13 968,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 523,58 12 571,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 267,61 6 425,00

1 372,95

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-06.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

2066,56

38,44

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 
320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Капитальный  ремонт административного здания Лит.А (Инв. № 10026, ОС № 10000106). Ремонт пожарной сигнализации базы Верховсого РЭС.

Раздел 1. Демонтажные работы
3

Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-  главный инженер

ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"
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4 ФЕРм10-08-002-01 шт 65

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 8,08 0,3 157,56 24,01 3 783,00

4 1,28 0 0,00

чел.-ч 0,84 0,3 16,38

9,36 157,56

157,56 3 783,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 141,80 3 405,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 72,48 1 740,00

371,84

5 ФЕРм08-02-401-01 100 м 20

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 388,03 0,3 2 328,18 24,01 55 900,00

2 52,26 0,3 313,56

3 5,02 0,3 30,12 24,01 723,00

4 189,82 0 0,00

чел.-ч 41,28 0,3 247,68

чел.-ч 0,4 0,3 2,4

630,11 2 641,74

2 358,30 56 623,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 287,55 54 924,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 202,73 28 878,00

6 132,02

6 ФЕРм08-02-409-09 100 м 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 139,54 0,3 334,90 24,01 8 041,00

4 16,79 0 0,00

чел.-ч 15,2 0,3 36,48

156,33 334,90

334,90 8 041,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 324,85 7 800,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 170,80 4 101,00

830,55

7 ФЕРм10-02-016-06 шт 4

1 103,14 412,56 24,01 9 906,00

2 36,00 144,00

3 4,02 16,08 24,01 386,00

4 48,16 192,64

чел.-ч 9,3 37,2

чел.-ч 0,4 1,6

187,30 749,20

428,64 10 292,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 385,78 9 263,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 197,17 4 734,00

1 332,15

10

О
ФССЦ-62.4.02.02-0040 шт 4 1 260,29 5 041,16

5 041,16

11 ФЕРм10-08-001-02 шт 4

1 117,70 470,80 24,01 11 304,00

4 12,53 50,12

чел.-ч 11,7 46,8

130,23 520,92

470,80 11 304,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 423,72 10 174,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 216,57 5 200,00

1 161,21

12

О
ФССЦ-61.2.06.02-0002 шт 3 363,61 1 090,83

1 090,83

14

О
ФССЦ-61.2.06.01-0068 шт 1 558,93 558,93

558,93

15 ФЕРм10-08-003-01 шт 8

1 77,30 618,40 24,01 14 848,00

4 5,43 43,44

чел.-ч 7,92 63,36

82,73 661,84

618,40 14 848,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 556,56 13 363,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 284,46 6 830,00

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактный в нормальном 
исполнении: ручной, звуковой, световой

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Кабель трех-пятижильный 
сечением жилы до 16 мм2 с креплением 
накладными скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

Демонтаж. Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Раздел 2. Монтажные работы
Оборудование СПС

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 
или блок питания

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Всего по позиции
Источник резервного питания, марка: "РИП 12" 
исп. 05
Всего по позиции
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор: блок базовый
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Прибор приемно-контрольный охранной 
сигнализации, тип Сигнал-20М

Всего по позиции
Прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный, марка: "С2000-4"

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Прибор сигнализирующий емкостной
ОТ
М
ЗТ
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1 502,86

16

О
ФССЦ-61.1.04.04-1000 компл 4 893,70 3 574,80

3 574,80

17

О
ФССЦ-61.1.01.01-0005 шт 4 251,85 1 007,40

1 007,40

18 ФЕРм10-08-002-02 шт 62

1 16,16 1 001,92 24,01 24 056,00

4 3,08 190,96

чел.-ч 1,68 104,16

19,24 1 192,88

1 001,92 24 056,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 901,73 21 650,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 460,88 11 066,00

2 555,49

19

О
ФССЦ-61.2.02.01-0018 10 шт 6,2 1 256,35 7 789,37

7 789,37

20 ФЕРм10-08-002-01 шт 66

1 8,08 533,28 24,01 12 804,00

4 1,28 84,48

чел.-ч 0,84 55,44

9,36 617,76

533,28 12 804,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 479,95 11 524,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 245,31 5 890,00

1 343,02

21

О
ФССЦ-61.2.02.02-0016 10 шт 6,6 431,10 2 845,26

2 845,26

22 ФЕРм08-01-081-01 шт 13

ОП п.1.8.3
1 9,91 1,05 135,27 24,01 3 248,00

2 5,43 70,59

3 0,76 9,88 24,01 237,00

4 0,74 9,62

чел.-ч 1,03 1,05 14,0595

чел.-ч 0,06 0,78

16,08 215,48

145,15 3 485,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 140,80 3 380,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 74,03 1 777,00

430,31

23

О
ФССЦ-61.2.02.03-0037 10 шт 1,1 1 066,43 1 173,07

1 173,07

24

О
ФССЦ-61.2.02.03-0028 10 шт 0,2 300,50 60,10

60,10

25 ФЕРм10-04-101-07 шт 35

1 18,14 634,90 24,01 15 244,00

4 12,63 442,05

чел.-ч 2 70

30,77 1 076,95

634,90 15 244,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 603,16 14 482,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 336,50 8 079,00

2 016,61

27

О
ФССЦ-61.2.04.05-0013 10 шт 3,1 311,20 964,72

964,72

28

О
ФССЦ-61.2.04.08-0011 10 шт 0,4 427,40 170,96

170,96

29 ФЕРм10-04-066-06 шт 18

1 53,16 956,88 24,01 22 975,00

4 15,92 286,56

чел.-ч 6 108

69,08 1 243,44

956,88 22 975,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 909,04 21 826,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 507,15 12 177,00

2 659,63

Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Ресивер, цифровой, спутниковый, с 
универсальным картоприемником (устройство 
радиоприемное RS-201R Альтоника; 
устройство радиопередающее RS-201TF-RR 
Альтоника;)

Всего по позиции
Антенна: (штыревая полуволновая АШ-433 
Альтоника; направленная двухэлементная АН2-
433 Альтоника;)
Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-31МА

Всего по позиции

Всего по позиции
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный тепловой: ИП 101-3А-
А3R1

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10

Всего по позиции
Громкоговоритель или звуковая колонка: в 
помещении
ОТ

Всего по позиции
Табло сигнальное студийное или коридорное

ОТ
М
ЗТ

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"

Всего по позиции
Оповещатель комбинированный 
светозвуковой МАЯК 12КПМ2

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
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32

О
ФССЦ-61.2.04.07-0011 шт 18 209,34 3 768,12

3 768,12

33 ФЕРм10-08-003-04 шт 4

1 34,63 138,52 24,01 3 326,00

4 3,87 15,48

чел.-ч 3,6 14,4

38,50 154,00

138,52 3 326,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 124,67 2 993,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 63,72 1 530,00

342,39

37

О
ФССЦ-62.4.01.01-0009 шт 4 554,98 2 219,92

2 219,92

38 ФЕРм08-02-390-03 100 м 4,31

ОП п.1.8.3
1 193,34 1,05 874,96 24,01 21 008,00

2 0,31 1,34

3 0,14 0,60 24,01 14,00

4 93,27 401,99

чел.-ч 20,33 1,05 92,003415

чел.-ч 0,01 0,0431

286,92 1 278,29

875,56 21 022,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 849,29 20 391,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 446,54 10 721,00

2 574,12

40 ФССЦ-20.2.05.04-0026 м 408 2,48 1 011,84

1 011,84

42 ФССЦ-20.2.05.04-0030 м 31,62 6,80 215,02

215,02

43 ФЕРм08-02-409-09 100 м 7,06

1 139,54 985,15 24,01 23 653,00

4 16,79 118,54

чел.-ч 15,2 107,312

156,33 1 103,69

985,15 23 653,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 955,60 22 943,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 502,43 12 063,00

2 561,72

50 ФССЦ-24.3.04.11-1000 м 720,12 9,01 6 488,28

6 488,28

52 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 20,2 4,30 86,86

86,86

53 ФЕРм08-02-148-01 100 м 20,25

ОП п.1.8.3
1 93,25 1,05 1 982,73 24,01 47 605,00

2 46,25 936,56

3 5,02 101,66 24,01 2 441,00

4 37,03 749,86

чел.-ч 9,92 1,05 210,924

чел.-ч 0,4 8,1

176,53 3 669,15

2 084,39 50 046,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 021,86 48 545,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 063,04 25 523,00

6 754,05

55 ФССЦ-21.1.08.01-0156 1000 м 0,918 5 853,59 5 373,60

5 373,60

57 ФССЦ-21.1.08.01-0159 1000 м 0,12648 11 105,66 1 404,64

1 404,64

59 ФССЦ-21.1.08.01-0157 1000 м 0,3876 6 984,54 2 707,21

2 707,21

61 ФССЦ-21.1.08.01-0160 1000 м 0,22542 13 350,34 3 009,43

3 009,43

63 ФССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,306 3 036,70 929,23

929,23

Оповещатель световой пожарный со 
встроенным источником резервного питания

Всего по позиции
Устройство ультразвуковое,: преобразователь 
(излучатель или приемник)

ОТ
М

Всего по позиции
Батарея аккумуляторная необслуживаемая, 
номинальным напряжением 12 В, емкость 40 
А/ч
Всего по позиции

Кабели СПС
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ОТ
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) 25х25 мм
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) 60х40 мм

Трубка из поливинилхлоридного пластиката

Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации не 
распространяющий горение, марки КПСЭнг- 
FRLS 1х2х0,75
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации не 
распространяющий горение, марки КПСЭнг- 
FRLS 2х2х0,75
Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение,  марки КПСЭнг- 
FRLS 1х2х0,5
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение, марки КПСЭнг- 
FRLS 2х2х0,5

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
3х1,5-660
Всего по позиции
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65 ФССЦ-21.1.03.02-0004 1000 м 0,102 67 307,69 6 865,38

6 865,38

66 ФЕРм10-04-066-03 шт 6

1 341,55 2 049,30 24,01 49 204,00

4 45,20 271,20

чел.-ч 33 198

386,75 2 320,50

2 049,30 49 204,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 1 946,84 46 744,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 1 086,13 26 078,00

5 353,47

67 ФССЦ-20.4.04.03-0004 шт 2 578,33 1 156,66

1 156,66

68

О
ФССЦ-62.1.02.03-0004 10 шт 0,4 233,50 93,40

93,40

69 ФЕРм10-08-002-06 шт 3

1 3,37 10,11 24,01 243,00

2 0,97 2,91

4 1,20 3,60

чел.-ч 0,35 1,05

5,54 16,62

10,11 243,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 9,10 219,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 4,65 112,00

30,37

71

О
ФССЦ-20.2.06.05-0018 шт 3 337,37 1 012,11

1 012,11

72 ФЕРм08-03-526-01 шт 4

ОП п.1.8.3
1 12,74 1,05 53,51 24,01 1 285,00

2 0,87 3,48

4 20,04 80,16

чел.-ч 1,34 1,05 5,628

33,65 137,15

53,51 1 285,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 51,90 1 246,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 27,29 655,00

216,34

73

О
ФССЦ-62.1.01.09-0011 шт 4 20,90 83,60

83,60

74 ФЕРм10-04-066-04 шт 62

1 34,12 2 115,44 24,01 50 792,00

4 7,95 492,90

чел.-ч 4 248

42,07 2 608,34

2 115,44 50 792,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 2 009,67 48 252,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 1 121,18 26 920,00

5 739,19

75 ФССЦ-20.5.02.06-0004 шт 62 10,21 633,02

633,02

76 ФЕРм10-04-030-04 шт 15

1 8,17 122,55 24,01 2 942,00

4 11,48 172,20

чел.-ч 1 15

19,65 294,75

122,55 2 942,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 116,42 2 795,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 64,95 1 559,00

476,12

77 ФССЦ-20.1.02.04-0011 100 шт 0,15 494,00 74,10

74,10

79 ФССЦ-20.1.02.19-0014 10 м 10,2 99,00 1 009,80

1 009,80

82 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 25 4,30 107,50

107,50

83 ФССЦ-27.2.03.01-0021 шт 14 10,24 143,36

143,36

84 ФССЦ-20.1.01.14-0002 шт 56 8,15 456,40

456,40

85 ФССЦ-25.2.01.11-0007 100 шт 0,28 102,00 28,56

28,56

86 ФССЦ-01.7.15.02-0036 100 шт 0,28 126,00 35,28

35,28

Щит распределительный, бокс для ППР
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-
11

Всего по позиции
Материалы СПС

Всего по позиции
Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 2/4 
на 4 мод.IP 30
Всего по позиции
Конструкция для установки извещателя (прим)

ОТ

ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 
500х400х220 мм, степень защиты IP54

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Кронштейн

Всего по позиции

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А
При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Всего по позиции
Выключатели автоматические: EASY 9 1П 16А 
С 4.5кА 230В =S=
Всего по позиции
Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная
ОТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Коробка разветвительная для открытой 
проводки РЕ120105, IP55
Всего по позиции
Дополнительная установка на пультах и 
панелях: колодки клеммной на 12 клемм

Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм

Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм
Всего по позиции
Крюк: талреп крюк кольцо DIN1480 М8

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Клеммник для распаячных коробок ЗВИ-15 4-
10мм.кв. 12пар
Всего по позиции

Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм

Всего по позиции

Всего по позиции
Зажим тросовый К676У3
Всего по позиции
Коуш стальных проводов (КС-063-1)
Всего по позиции
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88 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 45,87 70,00 3 210,90

3 210,90

89 ФЕРм10-06-068-17 объект 1

1 4 274,32 4 274,32 24,01 102 626,00

2 2 775,93 2 775,93

3 290,46 290,46 24,01 6 974,00

4 85,49 85,49

чел.-ч 289 289

чел.-ч 25,04 25,04

7 135,74 7 135,74

4 564,78 109 600,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 4 108,30 98 640,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 2 099,80 50 416,00

13 343,84

63 967,94 849 375,00

21 038,01 505 124,00

4 291,57 43 645,00

453,62 10 891,00

38 638,36 300 606,00

94 722,50 1 587 790,00

21 038,01 505 124,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

4 291,57 10,17 43 645,00

453,62 10 891,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

38 638,36 7,78 300 606,00

20 115,02 482 961,00

10 639,54 255 454,00

31 453,75 193 755,00

2 кв. 2022г (оборудование) 22 644,47 6,16 139 490,00

2 кв. 2022г (оборудование) 8 809,28 6,16 54 265,00

126 176,25 1 781 546

21 491,63 516 015,00

20 115,02 482 961,00

10 639,54 255 454,00

Раздел 3. Приемо-сдаточные испытания
Сдача объекта, контрольные и приемо-
сдаточные испытания
ОТ
ЭМ

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм
Всего по позиции

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

          Инженерное оборудование

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Минэкономразвития от 18.00.22 
(июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 1781546 1,0793 136 182,03 1 922 822,93

Минэкономразвития от 18.00.22 
на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 148 438,41 2 095 877,00

НДС 20% 29 687,68 419 175,40

178 126,09 2 515 052,40

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

И.В. Колубанов

"_05_ " ___сентября____ 2022г.

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г.

Сметная стоимость 1531,85 (100,93) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 327,22 (13,63) тыс.руб.
монтажных работ 992,04 (56,39) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 93,05 (15,11) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-02 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 117,70 0,3 70,62 24,01 1 696,00

4 12,53 0 0,00

чел.-ч 11,7 0,3 7,02

130,23 70,62

70,62 1 696,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 63,56 1 526,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 32,49 780,00

166,67

2 ФЕРм10-02-016-06 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 103,14 0,3 61,88 24,01 1 486,00

2 36,00 0,3 21,60

3 4,02 0,3 2,41 24,01 58,00

4 48,16 0 0,00

чел.-ч 9,3 0,3 5,58

чел.-ч 0,4 0,3 0,24

187,30 83,48

64,29 1 544,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 57,86 1 390,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 29,57 710,00

170,91

3 ФЕРм10-08-002-02 шт 58

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 16,16 0,3 281,18 24,01 6 751,00

4 3,08 0 0,00

чел.-ч 1,68 0,3 29,232

19,24 281,18

281,18 6 751,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 253,06 6 076,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 129,34 3 105,00

663,58

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-01-01-07.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1284,54

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 
320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"Россети Центра"-"Орелэнерго".  Ремпрограмма 2023.

Капитальный ремонт роизводственного помещения лит.Б.).(Инв. № 10050, ОС№ 10000113). Ремонт пожарной сигнализации Должанского участка базы Ливенского РЭС .

Раздел 1. Демонтажные работы
3

Демонтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

32,37

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-  главный инженер

ПАО  "Россети Центр" - "Орелэнерго"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕРм10-08-002-01 шт 42

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 8,08 0,3 101,81 24,01 2 444,00

4 1,28 0 0,00

чел.-ч 0,84 0,3 10,584

9,36 101,81

101,81 2 444,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 91,63 2 200,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 46,83 1 124,00

240,27

5 ФЕРм08-02-401-01 100 м 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 388,03 0,3 931,27 24,01 22 360,00

2 52,26 0,3 125,42

3 5,02 0,3 12,05 24,01 289,00

4 189,82 0 0,00

чел.-ч 41,28 0,3 99,072

чел.-ч 0,4 0,3 0,96

630,11 1 056,69

943,32 22 649,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 915,02 21 970,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 481,09 11 551,00

2 452,80

6 ФЕРм08-02-409-09 100 м 6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 139,54 0,3 251,17 24,01 6 031,00

4 16,79 0 0,00

чел.-ч 15,2 0,3 27,36

156,33 251,17

251,17 6 031,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 243,63 5 850,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 128,10 3 076,00

622,90

7 ФЕРм10-02-016-06 шт 2

1 103,14 206,28 24,01 4 953,00

2 36,00 72,00

3 4,02 8,04 24,01 193,00

4 48,16 96,32

чел.-ч 9,3 18,6

чел.-ч 0,4 0,8

187,30 374,60

214,32 5 146,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 192,89 4 631,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 98,59 2 367,00

666,08

8

О
ФССЦ-62.4.02.02-0040 шт 2 1 260,29 2 520,58

2 520,58

9 ФЕРм10-08-001-02 шт 2

1 117,70 235,40 24,01 5 652,00

4 12,53 25,06

чел.-ч 11,7 23,4

130,23 260,46

235,40 5 652,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 211,86 5 087,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 108,28 2 600,00

580,60

10

О
ФССЦ-61.2.06.02-0001 шт 2 400,75 801,50

801,50

11 ФЕРм10-08-003-01 шт 4

1 77,30 309,20 24,01 7 424,00

4 5,43 21,72

чел.-ч 7,92 31,68

82,73 330,92

309,20 7 424,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 278,28 6 682,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 142,23 3 415,00

751,43

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: 
тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактный в нормальном 
исполнении: ручной, звуковой, световой

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж. Кабель трех-пятижильный 
сечением жилы до 16 мм2 с креплением 
накладными скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ

Демонтаж. Труба гофрированная ПВХ для 
защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Раздел 2. Монтажные работы
Оборудование СПС

Отдельно устанавливаемый: преобразователь 
или блок питания

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Всего по позиции
Источник резервного питания, марка: "РИП 12" 
исп. 05
Всего по позиции
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор: блок базовый
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Прибор приемно-контрольный охранной 
сигнализации, тип Сигнал-20
Всего по позиции
Прибор сигнализирующий емкостной

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12

О
ФССЦ-61.1.04.04-1000 компл 2 893,70 1 787,40

1 787,40

13

О
ФССЦ-61.1.01.01-0005 шт 2 251,85 503,70

503,70

14 ФЕРм10-08-002-02 шт 32

1 16,16 517,12 24,01 12 416,00

4 3,08 98,56

чел.-ч 1,68 53,76

19,24 615,68

517,12 12 416,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 465,41 11 174,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 237,88 5 711,00

1 318,97

15

О
ФССЦ-61.2.02.01-0018 10 шт 3,2 1 256,35 4 020,32

4 020,32

16 ФЕРм10-08-002-01 шт 25

1 8,08 202,00 24,01 4 850,00

4 1,28 32,00

чел.-ч 0,84 21

9,36 234,00

202,00 4 850,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 181,80 4 365,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 92,92 2 231,00

508,72

17

О
ФССЦ-61.2.02.02-0016 10 шт 2,5 431,10 1 077,75

1 077,75

18 ФЕРм08-01-081-01 шт 13

ОП п.1.8.3
1 9,91 1,05 135,27 24,01 3 248,00

2 5,43 70,59

3 0,76 9,88 24,01 237,00

4 0,74 9,62

чел.-ч 1,03 1,05 14,0595

чел.-ч 0,06 0,78

16,08 215,48

145,15 3 485,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 140,80 3 380,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 74,03 1 777,00

430,31

19

О
ФССЦ-61.2.02.03-0037 10 шт 0,6 1 066,43 639,86

639,86

20

О
ФССЦ-61.2.02.03-0028 10 шт 0,7 300,50 210,35

210,35

21 ФЕРм10-04-101-07 шт 20

1 18,14 362,80 24,01 8 711,00

4 12,63 252,60

чел.-ч 2 40

30,77 615,40

362,80 8 711,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 344,66 8 275,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 192,28 4 617,00

1 152,34

22

О
ФССЦ-61.2.04.05-0013 10 шт 1,8 311,20 560,16

560,16

23

О
ФССЦ-61.2.04.08-0011 10 шт 0,2 427,40 85,48

85,48

24 ФЕРм10-04-066-06 шт 9

1 53,16 478,44 24,01 11 487,00

4 15,92 143,28

чел.-ч 6 54

69,08 621,72

478,44 11 487,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 454,52 10 913,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 253,57 6 088,00

1 329,81

25

О
ФССЦ-61.2.04.07-0010 шт 9 113,97 1 025,73

Ресивер, цифровой, спутниковый, с 
универсальным картоприемником (устройство 
радиоприемное RS-201R Альтоника; 
устройство радиопередающее RS-201TF-RR 
Альтоника;)

Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Антенна: (штыревая полуволновая АШ-433 
Альтоника; направленная двухэлементная АН2-
433 Альтоника;)
Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении

ОТ
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-31МА

Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: тепловой 
электро-контактный, магнитоконтактный в 
нормальном исполнении

ОТ

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель пожарный тепловой: ИП 101-3А-
А3R1
Всего по позиции
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А

Всего по позиции
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции

Всего по позиции
Громкоговоритель или звуковая колонка: в 
помещении
ОТ
М
ЗТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"

Всего по позиции
Оповещатель комбинированный 
светозвуковой МАЯК 12КПМ2
Всего по позиции
Табло сигнальное студийное или коридорное

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Оповещатель охранно-пожарный световой: 
КОП-25П (IP54) "Выход"; Кристалл-12 "Выход";
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 025,73

26 ФЕРм10-08-003-04 шт 2

1 34,63 69,26 24,01 1 663,00

4 3,87 7,74

чел.-ч 3,6 7,2

38,50 77,00

69,26 1 663,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 62,33 1 497,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 31,86 765,00

171,19

27

О
ФССЦ-62.4.01.01-0009 шт 2 554,98 1 109,96

1 109,96

28 ФЕРм08-02-390-02 100 м 2,7

ОП п.1.8.3
1 174,89 1,05 495,81 24,01 11 904,00

2 0,31 0,84

3 0,14 0,38 24,01 9,00

4 69,93 188,81

чел.-ч 18,39 1,05 52,13565

чел.-ч 0,01 0,027

245,13 685,46

496,19 11 913,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 481,30 11 556,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 253,06 6 076,00

1 419,82

29 ФССЦ-20.2.05.04-0026 м 271,32 2,48 672,87

672,87

30 ФССЦ-20.2.05.04-0030 м 4,08 6,80 27,74

27,74

31 ФЕРм08-02-409-09 100 м 3,2

1 139,54 446,53 24,01 10 721,00

4 16,79 53,73

чел.-ч 15,2 48,64

156,33 500,26

446,53 10 721,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 433,13 10 399,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 227,73 5 468,00

1 161,12

32 ФССЦ-24.3.01.02-0042 м 234,6 5,06 1 187,08

1 187,08

33 ФССЦ-24.3.01.02-0043 м 91,8 7,48 686,66

686,66

34 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 62 4,30 266,60

266,60

35 ФЕРм08-02-148-01 100 м 11,3

ОП п.1.8.3
1 93,25 1,05 1 106,41 24,01 26 565,00

2 46,25 522,63

3 5,02 56,73 24,01 1 362,00

4 37,03 418,44

чел.-ч 9,92 1,05 117,7008

чел.-ч 0,4 4,52

176,53 2 047,48

1 163,14 27 927,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 128,25 27 089,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 593,20 14 243,00

3 768,93

36 ФССЦ-21.1.08.01-0156 1000 м 0,714 5 853,59 4 179,46

4 179,46

37 ФССЦ-21.1.08.01-0159 1000 м 0,306 11 105,66 3 398,33

3 398,33

38 ФССЦ-21.1.06.09-0099 1000 м 0,102 3 036,70 309,74

309,74

39 ФССЦ-21.1.03.02-0004 1000 м 0,0306 67 307,69 2 059,62

2 059,62

40 ФЕРм10-04-066-03 шт 4

1 341,55 1 366,20 24,01 32 802,00

4 45,20 180,80

Устройство ультразвуковое,: преобразователь 
(излучатель или приемник)

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции

Всего по позиции
Кабели СПС

Короба пластмассовые: шириной до 63 мм

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Батарея аккумуляторная необслуживаемая, 
номинальным напряжением 12 В, емкость 40 
А/ч

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Кабель-канал (короб) 25х25 мм
Всего по позиции
Кабель-канал (короб) 60х40 мм
Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, тяжелые, с протяжкой, 
номинальный внутренний диаметр 25 мм

Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, тяжелые, с протяжкой, 
номинальный внутренний диаметр 20 мм

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
3х1,5-660
Всего по позиции
Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-
11

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение,  марки КПСЭСнг- 
FRLS 1х2х0,5
Всего по позиции
Кабели парной скрутки огнестойкие для 
систем пожарной сигнализации, не 
распространяющий горение, марки КПСЭСнг- 
FRLS 2х2х0,5

Материалы СПС
Щит распределительный, бокс для ППР
ОТ
М
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чел.-ч 33 132

386,75 1 547,00

1 366,20 32 802,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 1 297,89 31 162,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 724,09 17 385,00

3 568,98

41 ФССЦ-20.4.04.03-0004 шт 2 578,33 1 156,66

1 156,66

42

О
ФССЦ-62.1.02.03-0004 10 шт 0,2 233,50 46,70

46,70

43 ФЕРм10-08-002-06 шт 2

Уд 01.7.15.07-0052 т 0,00002 0,00004 22 558,00 0,90

1 3,37 6,74 24,01 162,00

2 0,97 1,94

4 1,20 1,50

чел.-ч 0,35 0,7

5,09 10,18

6,74 162,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 6,07 146,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 3,10 75,00

19,35

44

О
ФССЦ-20.2.06.05-0018 шт 2 337,37 674,74

674,74

45 ФССЦ-01.7.15.02-0036 100 шт 0,04 126,00 5,04

5,04

46 ФЕРм08-03-526-01 шт 2

ОП п.1.8.3
1 12,74 1,05 26,75 24,01 642,00

2 0,87 1,74

4 20,04 40,08

чел.-ч 1,34 1,05 2,814

33,65 68,57

26,75 642,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 25,95 623,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13,64 327,00

108,16

47

О
ФССЦ-62.1.01.09-0011 шт 2 20,90 41,80

41,80

48 ФЕРм10-04-066-04 шт 46

1 34,12 1 569,52 24,01 37 684,00

4 7,95 365,70

чел.-ч 4 184

42,07 1 935,22

1 569,52 37 684,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 1 491,04 35 800,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 831,85 19 973,00

4 258,11

49 ФССЦ-20.5.02.06-0004 шт 46 10,21 469,66

469,66

50 ФЕРм10-04-030-04 шт 15

1 8,17 122,55 24,01 2 942,00

4 11,48 172,20

чел.-ч 1 15

19,65 294,75

122,55 2 942,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 116,42 2 795,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 64,95 1 559,00

476,12

51 ФССЦ-20.1.02.04-0011 100 шт 0,15 494,00 74,10

74,10

52 ФССЦ-20.1.02.19-0014 10 м 7,14 99,00 706,86

706,86

53 ФССЦ-23.8.03.02-0003 10 шт 18,1 4,30 77,83

77,83

54 ФССЦ-27.2.03.01-0021 шт 6 10,24 61,44

61,44

55 ФССЦ-20.1.01.14-0002 шт 24 8,15 195,60

195,60

56 ФССЦ-25.2.01.11-0007 100 шт 0,12 102,00 12,24

12,24

57 ФССЦ-01.7.15.02-0036 100 шт 0,12 126,00 15,12

15,12

58 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 21,06 70,00 1 474,20

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции

ЗТ

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с 
цинковым хроматированным покрытием, 
размер 3х58,5 мм
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 
500х400х220 мм, степень защиты IP54

Всего по позиции
Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 2/4 
на 4 мод.IP 30
Всего по позиции
Конструкция для установки извещателя (прим)

Кронштейн

Всего по позиции
Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм

Всего по позиции
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Выключатели автоматические: EASY 9 1П 16А 
С 4.5кА 230В =S=
Всего по позиции
Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная
ОТ
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

Всего по позиции
Коробка разветвительная для открытой 
проводки РЕ120105, IP55
Всего по позиции
Дополнительная установка на пультах и 
панелях: колодки клеммной на 12 клемм

ОТ

Всего по позиции
Клипса для крепежа гофротрубы, 
номинальный диаметр до 32 мм
Всего по позиции
Крюк: талреп крюк кольцо DIN1480 М8
Всего по позиции

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Клеммник для распаячных коробок ЗВИ-15 4-
10мм.кв. 12пар
Всего по позиции
Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм

Всего по позиции
Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Зажим тросовый К676У3
Всего по позиции
Коуш стальных проводов (КС-063-1)
Всего по позиции
Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 474,20

59 ФЕРм10-06-068-17 объект 1

1 4 274,32 4 274,32 24,01 102 626,00

2 2 775,93 2 775,93

3 290,46 290,46 24,01 6 974,00

4 85,49 85,49

чел.-ч 289 289

чел.-ч 25,04 25,04

7 135,74 7 135,74

4 564,78 109 600,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 4 108,30 98 640,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 2 099,80 50 416,00

13 343,84

36 451,72 513 371,00

13 628,53 327 220,00

3 592,69 36 538,00

379,95 9 122,00

19 230,50 149 613,00

56 387,86 992 036,00

13 628,53 327 220,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

3 592,69 10,17 36 538,00

379,95 9 122,00

(57), ФЕР, 2 кв 2022 (СМР), 
Письмо Минстроя России от 
27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 

прил.1

19 230,50 7,78 149 613,00

13 045,66 313 226,00

6 890,48 165 439,00

15 106,03 93 053,00

2 кв. 2022г (оборудование) 1 234,90 6,16 7 607,00

2 кв. 2022г (оборудование) 13 871,13 6,16 85 446,00

71 493,89 1 085 090

14 008,48 336 342,00

13 045,66 313 226,00

6 890,48 165 439,00

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Раздел 3. Приемо-сдаточные испытания
Сдача объекта, контрольные и приемо-
сдаточные испытания
ОТ
ЭМ
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Минэкономразвития от 18.00.22 
(июль-декабрь) 2022

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2022г. ( июль -декабрь) от 1 085 090 1,0793 77 163,36 1 171 137,53

Минэкономразвития от 18.00.22 
на 2023

Итого с учетом индекса-дефлятора по  ИПЦ на 2023г. 1,09 84 108,06 1 276 540,00

НДС 20% 16 821,61 255 308,00

100 929,67 1 531 848,00

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

Начальник отдела анализа
 и управления производством П.А. Колесников 
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