



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению**  
**и оценке по отборочным критериям заявок участников**

Дата проведения заседания: 24.12.2018

№ 0610-БЕ-18-4

Дата подписания протокола: 24.12.2018

Белгород

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2636-р/з от 15.10.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0610-БЕ-18 от 15.10.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.10.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1113172 от 15.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 267 405,00** (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 488 132,90** (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ; **9 755 537,90** (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Демидов С.Н. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Кулик А.А. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Решетников С.А. Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Белоусов А.С. Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Губарев В.Б. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Кравченко З.М. Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Потекина Е.Н. Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Воеводин В.В. Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Рязанцев В.М. Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Михайлова С.В. Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Ковалев А.В. Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Аверьянова Т.Н. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ** после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

3-я Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 11 часов 00 минут время московское «21» декабря 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) поступил один электронный конверт:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес:                                             | Общая цена Заявки, руб. |              | Примечания |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|       |                                                                                             | без НДС                 | с НДС        |            |
| 1.    | ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77) | 8 184 730,95            | 9 657 982,52 |            |

|    |                                                                                                                             |              |              |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 2. | ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      | 8 213 666,87 | 9 692 126,91 | В переторжке не участвовал |
| 3. | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 4. | ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 5. | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 6. | ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |

#### ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

##### 1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов повторной аукционной процедура на снижение цены (переторжки) в режиме реального времени (очной переторжки), проведенной «21» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 184 730,95 (восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 95 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 473 251,57 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 57 коп. РФ;
- 9 657 982,52 (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 52 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора подряда.

**второе место:** ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 213 666,87 (восемь миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 87 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 478 460,04 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 04 копейки РФ;
- 9 692 126,91 (девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто двадцать шесть) рублей 91 копейка РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: В соответствии с требованиями технического задания.

**третье место:** ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 267 405,00 (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 488 132,90 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ;
- 9 755 537,90 (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: по 28.12.2018 г.

**четвертое место:** ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 267 405,00 (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 488 132,90 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ;
- 9 755 537,90 (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: В соответствии с требованиями технического задания.

**пятое место:** ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 267 405,00 (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 488 132,90 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ;
- 9 755 537,90 (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: по 28.12.2018 г.

**шестое место:** ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 267 405,00 (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 488 132,90 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ;
- 9 755 537,90 (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;  
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Срок выполнения работ: в соответствии с ТЗ к КД.

## **2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 184 730,95 (восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 95 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 473 251,57 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 57 коп. РФ;
- **9 657 982,52** (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубль 52 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора подряда.

## **О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. Утвердить ранжировку Заявок.**

### **2. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 8 184 730,95 (восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 95 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 1 473 251,57 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 57 коп. РФ;
- **9 657 982,52** (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубль 52 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора подряда.

В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.




«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Демидов С.Н.    |
|  | Кулик А.А.      |
|  | Решетников С.А. |
|  | Белоусов А.С.   |
|  | Губарев В.Б.    |
|  | Кравченко З.М.  |
|  | Потекина Е.Н.   |
|  | Воеводин В.В.   |
|  | Рязанцев В.М.   |
|  | Михайлова С.В.  |
|  | Ковалев А.В.    |
|  | Аверьянова Т.Н. |

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению**  
**и оценке по отборочным критериям заявок участников**

Дата проведения заседания: 20.12.2018

№ 0610-БЕ-18-3

Дата подписания протокола: 20.12.2018

**Белгород**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2636-р/з от 15.10.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0610-БЕ-18 от 15.10.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.10.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1113172 от 15.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 267 405,00** (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 488 132,90** (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ; **9 755 537,90** (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятисот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демидов С.Н.               | Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                            |
| Кулик А.А.                 | Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                              |
| Члены закупочной комиссии: |                                                                                                                                                                                                        |
| Решетников С.А.            | Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                          |
| Белоусов А.С.              | Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                 |
| Губарев В.Б.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Кравченко З.М.             | Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                       |
| Потекина Е.Н.              | Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                             |
| Воеводин В.В.              | Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Рязанцев В.М.              | Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                     |
| Михайлова С.В.             | Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                                |
| Ковалев А.В.               | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                               |
| Аверьянова Т.Н.            | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Повторная аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 10 часов 00 минут время московское «20» декабря 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило ни одного электронного конверта:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | Примечания |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|

|    |                                                                                                                             | без НДС      | с НДС        |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 1. | ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      | 8 213 666,87 | 9 692 126,91 | В переторжке не участвовал |
| 2. | ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 3. | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 4. | ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 5. | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 6. | ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |

#### ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О приглашении Участников к третьей аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается пригласить к участию в третьей аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости:

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   |
| ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     |
| ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) |

#### РЕШИЛИ:

1. Пригласить к участию в третьей аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 1 % от предельной стоимости следующих участников:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                          |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)     |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)       |

ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)

ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.







«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Демидов С.Н.    |
|  | Кулик А.А.      |
|  | Решетников С.А. |
|  | Белоусов А.С.   |
|  | Губарев В.Б.    |
|  | Кравченко З.М.  |
|  | Потекина Е.Н.   |
|  | Воеводин В.В.   |
|  | Рязанцев В.М.   |
|  | Михайлова С.В.  |
|  | Ковалев А.В.    |
|  | Аверьянова Т.Н. |

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению**  
**и оценке по отборочным критериям заявок участников**

Дата проведения заседания: 19.12.2018

№ 0610-БЕ-18-2

Дата подписания протокола: 19.12.2018

**Белгород**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2636-р/з от 15.10.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0610-БЕ-18 от 15.10.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.10.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1113172 от 15.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 267 405,00** (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 488 132,90** (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ; **9 755 537,90** (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демидов С.Н.               | Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                            |
| Кулик А.А.                 | Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                              |
| Члены закупочной комиссии: |                                                                                                                                                                                                        |
| Решетников С.А.            | Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                          |
| Белоусов А.С.              | Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                 |
| Губарев В.Б.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Кравченко З.М.             | Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                       |
| Потекина Е.Н.              | Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                             |
| Воеводин В.В.              | Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Рязанцев В.М.              | Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                     |
| Михайлова С.В.             | Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                                |
| Ковалев А.В.               | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                               |
| Аверьянова Т.Н.            | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 11 часов 00 минут время московское «12» ноября 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило ни одного электронного конверта:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | Примечания |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|

|    |                                                                                                                             | без НДС      | с НДС        |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 1. | ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      | 8 213 666,87 | 9 692 126,91 | В переторжке не участвовал |
| 2. | ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 3. | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 4. | ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 5. | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |
| 6. | ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) | 8 267 405,00 | 9 755 537,90 | В переторжке не участвовал |

#### ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О приглашении Участников к повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости:

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   |
| ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     |
| ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) |

#### РЕШИЛИ:

1. Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 1 % от предельной стоимости следующих участников:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                          |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)     |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)       |

ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)

ООО "ЭНЕРГОКОМПЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.






«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Демидов С.Н.    |
|  | Кулик А.А.      |
|  | Решетников С.А. |
|  | Белоусов А.С.   |
|  | Губарев В.Б.    |
|  | Кравченко З.М.  |
|  | Потекина Е.Н.   |
|  | Воеводин В.В.   |
|  | Рязанцев В.М.   |
|  | Михайлова С.В.  |
|  | Ковалев А.В.    |
|  | Аверьянова Т.Н. |

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению**  
**и оценке по отборочным критериям заявок участников**

Дата проведения заседания: 09.11.2018

№ 0610-БЕ-18-1

Дата подписания протокола: 09.11.2018

**Белгород**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР и ПНР: Строительство распределительной сети 6/0,4 кВ мкр. ИЖС «Молодежный» для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2636-р/з от 15.10.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0610-БЕ-18 от 15.10.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.10.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1113172 от 15.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**8 267 405,00** (восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 488 132,90** (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать два) рубля 90 коп. РФ; **9 755 537,90** (девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

## **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демидов С.Н.               | Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                            |
| Кулик А.А.                 | Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                              |
| Члены закупочной комиссии: |                                                                                                                                                                                                        |
| Решетников С.А.            | Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                          |
| Белоусов А.С.              | Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                 |
| Губарев В.Б.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Кравченко З.М.             | Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                       |
| Потекина Е.Н.              | Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                                             |
| Воеводин В.В.              | Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                                                                                             |
| Рязанцев В.М.              | Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                     |
| Михайлова С.В.             | Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»                                                                                                                |
| Ковалев А.В.               | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»                                               |
| Аверьянова Т.Н.            | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

## **КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:**

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b->

mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

| №<br>п/п | Наименование участника запроса цен и его<br>адрес:                                                                                   | Общая цена Заявки, руб. |              | Примечания |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                      | без НДС                 | с НДС        |            |
| 1.       | ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул<br>Промышленная, д 15Г)                                                                            | 8 213 666,87            | 9 692 126,91 |            |
| 2.       | ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия,<br>Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт.<br>Славы, д. 90. )                                        | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |
| 3.       | ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015,<br>Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер.<br>Чапаева, д. 77)                                    | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |
| 4.       | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ,<br>Белгородская обл, Белгород г, Народный б-<br>р, дом № 111, офис 508)                               | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |
| 5.       | ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия,<br>Белгородская обл., г. Белгород, ул.<br>Студенческая, д. 23)                                      | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |
| 6.       | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006,<br>Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия<br>Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                        | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |
| 7.       | ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580,<br>Россия, Московская обл., Солнечногорский<br>р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1,<br>корп. 1) | 8 267 405,00            | 9 755 537,90 |            |

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об отклонении Заявки.

Заявка ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ) не отвечает требованиям пункта п. 22 закупочной документации, на основании п. 39.4 з) закупочной документации предлагается отклонить данную Заявку.

### 2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

**2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости.**

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в

режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1 % от предельной (начальной) стоимости:

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   |
| ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     |
| ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) |

## РЕШИЛИ:

### 1. Отклонить Заявки:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. ) поскольку она по существу не отвечает условиям закрытого запроса цен.

### 2. Признать Заявки:

ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

### 3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 1 % от предельной стоимости следующих участников:

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)                                                                      |
| ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)                                 |
| ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)                             |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)                                   |
| ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)                     |
| ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1) |

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок,*

член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.





«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Демидов С.Н.    |
|    | Кулик А.А.      |
|   | Решетников С.А. |
|  | Белоусов А.С.   |
|  | Губарев В.Б.    |
|  | Кравченко З.М.  |
|  | Потекина Е.Н.   |
|  | Воеводин В.В.   |
|  | Рязанцев В.М.   |
|  | Михайлова С.В.  |
|  | Ковалев А.В.    |
|  | Аверьянова Т.Н. |