

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 1995,1104 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

А.Ю. Розысков

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

" " 20__ г.

" " 2022г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 52170 рассчитана в ценах 2023 года

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | Общая сметная стоимость |
|---------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | Глава 1. Подготовка территории строительства | | - | - | - | - |
| | Глава 2. Основные объекты строительства | | 1 353,11 | 136,79 | - | 1 489,90 |
| | Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения | | - | - | - | - |
| | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | - | - | - | - |
| | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | - | - | - | - |
| | Итого по главам 1-6 | | 1 353,11 | 136,79 | - | 1 489,90 |
| | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | - | - | - | - |
| | Благоустройство ВЛ | | - | - | - | - |
| | Благоустройство КЛ | | - | - | - | - |
| | Благоустройство ПС | | - | - | - | - |
| | Итого по главе 7 | | - | - | - | - |
| | Итого по главам 1-7 | | 1 353,11 | 136,79 | - | 1 489,90 |
| | Глава 8. Временные здания и сооружения | | - | - | - | - |
| | Временные здания и сооружения ВЛ | | - | - | - | - |
| | Временные здания и сооружения КЛ | | - | - | - | - |
| | Временные здания и сооружения ПС | | - | - | - | - |
| | Итого по главе 8 | | - | - | - | - |
| | Итого по главам 1-8 | | 1 353,11 | 136,79 | - | 1 489,90 |
| | Глава 9. Прочие работы и затраты | | - | - | - | - |
| | Зимнее удорожание по ВЛ | | - | - | - | - |
| | Зимнее удорожание по КЛ | | - | - | - | - |
| | Зимнее удорожание по ПС | | - | - | - | - |
| | Пусконаладочные работы на ВЛ | | - | - | - | - |
| | Пусконаладочные работы на КЛ | | - | - | - | - |
| | Пусконаладочные работы на ПС | | - | - | - | - |
| | Прочие затраты | | - | - | 94,97 | 94,97 |
| | Итого по главам 9 и 11 | | - | - | 94,97 | 94,97 |
| | Итого по главам 1-9, 11 | | 1 353,11 | 136,79 | 94,97 | 1 584,87 |
| | Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль | | - | - | - | - |
| | Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль | | - | - | - | - |
| | Итого по главе 10 | | - | - | - | - |
| | Итого по главам 1-11 | | 1 353,11 | 136,79 | 94,97 | 1 584,87 |
| | Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | - | - | - | - |
| | ПИР по ВЛ | | - | - | 58,58 | 58,58 |
| | ПИР по КЛ | | - | - | - | - |
| | ПИР по ПС | | - | - | 19,14 | 19,14 |
| | Итого по главе 12 | | - | - | 77,72 | 77,72 |
| | Итого по главам 1-12 | | 1 353,11 | 136,79 | 172,69 | 1 662,59 |
| | Итого с резервом в прогнозных ценах | | 1 353,11100 | 136,79200 | 172,68900 | 1 662,59200 |
| | Налоги и обязательные платежи | | - | - | - | - |
| | Налоговый кодекс НДС 20 % | | 270,62220 | 27,35840 | 34,53780 | 332,51840 |
| | Итого с НДС | | 1 623,73320 | 164,15040 | 207,22680 | 1 995,11040 |

Составил

