



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 27.12.2018

№0447-ВР-18

Дата подписания протокола: 27.12.2018

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3182-р/з от 03.12.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0447-ВР-18 от 03.12.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 05.12.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1144022 от 05.12.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 05.12.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**3 461 373,00** (Три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **692 274,60** (Шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 60 копеек РФ; **4 153 647,60** (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 25.09.2019г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Голубченко Е. А. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Антонов В.А. Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Дубинин Д.В. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Фёдоров Д.Ю. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55	3 461 373,00	4 153 647,60	
2.	ООО «КОМСЕРВИС», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42	3 461 373,00	4 153 647,60	
3.	ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77	3 461 373,00	4 153 647,60	
4.	ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород г. Народный б-р, дом № 111, офис 508	3 461 373,00	4 153 647,60	
5.	ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1	3 461 373,00	4 153 647,60	

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО «КОМСЕРВИС», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, д. 2; ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77; ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

### 2. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 43 закупочной документации.

### 3. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора до 25.09.2019г.;

- заявка подана 09.12.2018 в 15:42:23 час.мск.;

**второе место:** ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 25.09.2019г.;
- заявка подана 10.12.2018 в 08:36:50 час мск.;

**третье место:** ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 25.09.2019г.;
- заявка подана 10.12.2018 в 13:14:57 час.мск.;

**четвертое место:** ООО «КОМСЕРВИС», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 25.09.2019г.;
- заявка подана 10.12.2018 в 15:59:38 час.мск.

**пятое место:** ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 25.09.2019г.;

- заявка подана 10.12.2018 в 18:18:46 час.мск.

#### **4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора до 25.09.2019г.;

- заявка подана 09.12.2018 в 15:42:23 час.мск.

#### **5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

### **РЕШИЛИ:**

#### **1. Признать Заявки:**

ООО «КОМСЕРВИС», 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, д. 2; ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77; ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

#### **2. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).**

#### **3. Утвердить ранжировку Заявок.**

#### **4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 461 373,00 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля, 00 коп.) без НДС;
- 692 274,60 (шестьсот девяносто две тысячи двести семьдесят четыре рубля, 60 коп.) НДС;
- 4 153 647,60 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок семь рублей, 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора до 25.09.2019г.;

- заявка подана 09.12.2018 в 15:42:23 час.мск.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить Договор между Заказчиком и Победителем в соответствии с проектом договора (п. 7 закупочной документации). Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Протокола.

5.2. В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Голубченко Е.А.

Сурков С.И.

Антонов В.А.

Дубинин Д.В.

Фёдоров Д.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:



## Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 144022

№ 0447-ВР-18

11.12.2018

Воронеж

### Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

### Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по установке двух новых линейных ячеек 6 кВ в РУ 6 кВ ПС 110 кВ № 2 для технологического присоединения энергопринимающих устройств центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента строительной политики Воронежской области для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

### Количество продукции

1 ед

### Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.), 09.12.2018 в 15:42:23
- ООО "РСО-Энерго" (Мануковский С.М.) 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.), 10.12.2018 в 08:36:50
- ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (Гамрекели А.И.) 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.), 10.12.2018 в 13:14:57
- ООО "КОМСЕРВИС" (Углов И.И.) 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.), 10.12.2018 в 15:59:38
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.), 10.12.2018 в 18:18:46

### Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

### Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 5 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 11.12.2018

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 09.12.2018 в 15:42:23 Цена: 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.)
2	ООО "PCO-Энерго" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55)	Заявка, подана 10.12.2018 в 08:36:50 Цена: 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.)
3	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	Заявка, подана 10.12.2018 в 13:14:57 Цена: 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.)
4	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90. )	Заявка, подана 10.12.2018 в 15:59:38 Цена: 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.)
5	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Заявка, подана 10.12.2018 в 18:18:46 Цена: 4 153 647,60 руб. (цена без НДС: 3 461 373,00 руб.)

**Решили:**

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна  
Мороз Владимир Васильевич  
Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов комиссии:**

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

**Дата подписания протокола:**

11.12.2018