

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР и ПНР ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ВПУ, реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ, расположенных в Данковском РЭС по договору технологического присоединения (лот 754) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	8 046 985,00 рублей без НДС НДС 20% 1 609 397,00 рублей, 9 656 382,00 рублей с учетом НДС.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>РЕГЛАМЕНТ «ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РГ БП 20/02-03/2020, утвержденный приказом ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 года № 120-ЦА</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

Филиал	Липецкэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	44742	Дата согласования	01.11.2021 9:55:45
Номер лота ТП SAP	8500012012	Согласовал	
Номер (Филиал)	754		

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-53876,520	Остаток по ТП(распр. сеть) след. года	-171936,932
Остаток по распредел. сети тек. года	-18898,254	Остаток по распредел. сети след. года	228774,920
Остаток ТП(распр. сеть)+распредел. сети тек. года	-72774,774	Остаток ТП(распр. сеть)+распредел. сети след. года	56837,988

КВД	Код ИТР	Год освоения	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Стоимость закупки
Всего по закупке			554,367	5962,415	0,000	1433,512	96,691	8046,985
ТПР	ЛП-2693	Σ	70,306	307,188	0,000	1191,076	0,000	1568,570
Монтаж ячеек 10 кВ		2022	70,306	307,188	0,000	1191,076	0,000	1568,570

НСИР	ЛП-2694	Σ	157,577	2148,974	0,000	242,436	18,472	2567,459
Монтаж ПКУ		2022	34,484	72,926	0,000	242,436	0,000	349,846
Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50		2022	84,656	1209,379	0,000	0,000	0,000	1294,035
Строительство ВЛЗ 10 кВ (протяженность более 50		2022	38,437	866,669	0,000	0,000	18,472	923,578

НСИР	ЛП-2695	Σ	326,484	3506,253	0,000	0,000	78,219	3910,956
Строительство КЛ 10 кВ 185 мм²		2022	256,677	2952,753	0,000	0,000	65,498	3274,928
Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ		2022	69,807	553,500	0,000	0,000	12,721	636,028

Список Договоров ТП
0042064745

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения влияния автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 2 кв 2021. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 3 кв 2020. Индекс текущих цен в бд сейчас: 3 кв 2020.