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Уведомление №1 

 

об изменении условий извещения и закупочной документации закрытого запроса цен на право 

заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для технологического 

присоединения потребителей по лоту №8500004494 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала 

«Смоленскэнерго»),(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой 

площадке ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru № 514838 от 21.05.2015 года, а также на официальном 

сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки) 

1. Организатор запроса цен филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», 

расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, (контактное лицо: 

Дворников Евгений Викторович, контактный телефон: (4812) 42-95-56 (доб. 15-56), настоящим 

вносит изменения в извещение и закупочную документацию закрытого запроса цен на право 

заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для технологического 

присоединения потребителей по лоту №8500004494 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала 

«Смоленскэнерго»). 

2. Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей 

редакции:  

пункт 2 Извещения: «Срок выполнения работ: с момента получения письменного 

уведомления от филиала в адрес подрядчика о подтверждении наличия источника финансирования 

в скорректированной ИПР или дополнительных источников, окончания выполнения работ - в 

течение 120 календарных дней с момента заключения договора» 

пункт 6 Извещения: «Предложения представляются до 12 часов 00 минут, по московскому 

времени, 01.06.2015 года» 

пункт 2.1.2 закупочной документации: «Срок выполнения работ: с момента получения 

письменного уведомления от филиала в адрес подрядчика о подтверждении наличия источника 

финансирования в скорректированной ИПР или дополнительных источников, окончания 

выполнения работ - в течение 120 календарных дней с момента заключения договора» 

пункт 3.5.4 закупочной документации: «Организатор заканчивает принимать Предложения в 

12 часов 00 минут, по московскому времени, 01.06.2015 года …» 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Примечание: 

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации закрытого 

запроса цен на право заключения Договора на выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования 

для технологического присоединения потребителей по лоту №8500004494 для нужд ОАО «МРСК 

Центра» (филиала «Смоленскэнерго») внесены следующие изменения: 

- изменен срок выполнения работ; 

- изменён крайний срок подачи предложений. 

 В части не затронутой настоящим уведомлением, Подрядчики руководствуются 

извещением и закупочной документацией закрытого запроса цен на право заключения Договора на 

выполнение ПИР, СМР с поставкой оборудования для технологического присоединения 

потребителей по лоту №8500004494 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), 

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке 

ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru № 514838 от 21.05.2015 года, а также на официальном сайте ОАО 

«МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки). 

 

 

 

Председатель закупочной комиссии –  

заместитель генерального директора –  

директор филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго»»         С.Р. Агамалиев 
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