



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 11.05.2018

№ 0026-ЦиП-18-2

Дата подписания протокола: 11.05.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугазэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/656-р/з от 16.03.2018 года.

Заказчик закупки: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», расположенное по адресу: РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Организатор закупки: ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0026-ЦиП-18 от 16.03.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 16.03.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 986273 от 16.03.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 16.03.2018 года.

По лоту №1: 277 780 458,00 (двести семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 50 000 482,44 (пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят два) рубля 44 копейки РФ; 327 780 940,44 (триста двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 44 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- «Владимирэнерго» - 132 925 199,00 (сто тридцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 23 926 535,82 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки РФ; 156 851 734,82 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля 82 копейки РФ, с учетом НДС;
- «Ивэнерго» - 1 567 422,00 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 282 135,96 (двести восемьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 96 копеек РФ; 1 849 557,96 (один миллион восемьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 96 копеек РФ, с учетом НДС;
- «Калугазэнерго» - 127 941 462,00 (сто двадцать семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 23 029 463,16 (двадцать три миллиона двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек РФ; 150 970 925,16 (сто

пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 16 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Маризэнерго» - **15 346 375,00** (пятнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 762 347,50** (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 50 копеек РФ; **18 108 722,50** (восемнадцать миллионов сто восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 50 копеек РФ, с учетом НДС.

По лоту №2 составляет: **362 657 320,00** (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **65 278 317,60** (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста семнадцать) рублей 60 копеек РФ; **427 935 637,60** (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- «Нижевэнерго» - **197 620 543,00** (сто девяносто семь миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **35 571 697,74** (тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 74 копейки РФ; **233 192 240,74** (двести тридцать три миллиона сто девяносто две тысячи двести сорок) рублей 74 копейки РФ, с учетом НДС;
- «Рязаньэнерго» - **82 723 000,00** (восемьдесят два миллиона семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **14 890 140,00** (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч сто сорок) рублей 00 копеек РФ; **97 613 140,00** (девяносто семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;
- «Тулэнерго» - **25 701 200,00** (двадцать пять миллионов семьсот одна тысяча двести) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 626 216,00** (четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек РФ; **30 327 416,00** (тридцать миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;
- «Удмуртэнерго» - **56 612 577,00** (пятьдесят шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **10 190 263,86** (десять миллионов сто девяносто тысяч двести шестьдесят три) рубля 86 копеек РФ; **66 802 840,86** (шестьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи восемьсот сорок) рублей 86 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: по лотам №№1-2: Начало выполнения работ - не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ - 28.12.2018 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Данышина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии

Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «11» мая 2018 года.

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»).

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	277 557 271,38	327 517 580,23	
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	277 776 839,18	327 776 670,23	В переторжке не участвовал

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	362 653 953,50	427 931 665,13	В переторжке не участвовал

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	362 656 417,95	427 934 573,18	В переторжке не участвовал
---	----------------	----------------	----------------------------

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0026-ЦиП-18-2 от 11.05.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0026-ЦиП-18-2 от 11.05.2018 года.

2. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «11» мая 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»).

первое место: ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 277 557 271 руб. 38 коп. (двести семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят один рубль 38 коп.) без НДС;
- 49 960 308 руб. 85 коп. (сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста восемь рублей 85 коп.) НДС;
- 327 517 580 руб. 23 коп. (триста двадцать семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 23 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

второе место: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 277 776 839 руб. 18 коп. (двести семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать девять рублей 18 коп.) без НДС;
- 49 999 831 руб. 05 коп. (сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать один рубль 05 коп.) НДС;
- 327 776 670 руб. 23 коп. (триста двадцать семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей 23 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»).

первое место: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 362 653 953 руб. 50 коп. (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 50 коп.) без НДС;
- 65 277 711 руб. 63 коп. (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 63 коп.) НДС;
- 427 931 665 руб. 13 коп. (четырееста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять рублей 13 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

второе место: ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижегородэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 362 656 417 руб. 95 коп. (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать рублей 95 коп.) без НДС;
- 65 278 155 руб. 23 коп. (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять рублей 23 коп.) НДС;
- 427 934 573 руб. 18 коп. (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

3. Об определении Победителей конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителями конкурса:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной

документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 277 557 271 руб. 38 коп. (двести семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят один рубль 38 коп.) без НДС;
- 49 960 308 руб. 85 коп. (сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста восемь рублей 85 коп.) НДС;
- 327 517 580 руб. 23 коп. (триста двадцать семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 23 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
 - «Владимирэнерго»: 156 679 411 руб. 54 коп. (сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста одиннадцать рублей 54 коп.) с учетом НДС;
 - «Ивэнерго»: 1 847 283 руб. 49 коп. (один миллион восемьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят три рубля 49 коп.) с учетом НДС;
 - «Калугаэнерго»: 150 886 335 руб. 33 коп. (сто пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста тридцать пять рублей 33 коп.) с учетом НДС;
 - «Мариэнерго»: 18 104 549 руб. 88 коп. (восемнадцать миллионов сто четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 88 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче oferty»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче oferty» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижегородэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижегородэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 362 653 953 руб. 50 коп. (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 50 коп.) без НДС;
- 65 277 711 руб. 63 коп. (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 63 коп.) НДС;
- 427 931 665 руб. 13 коп. (четырееста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать одна

тысяча шестьсот шестьдесят пять рублей 13 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- «Нижновэнерго»: 233 190 717 руб. 40 коп. (двести тридцать три миллиона сто девяносто тысяч семьсот семнадцать рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- «Рязаньэнерго»: 97 612 187 руб. 41 коп. (девяносто семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 41 коп.) с учетом НДС;

- «Тулаэнерго»: 30 326 518 руб. 56 коп. (тридцать миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемнадцать рублей 56 коп.) с учетом НДС;

- «Удмуртэнерго»: 66 802 241 руб. 76 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи двести сорок один рубль 76 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0026-ЦиП-18-2 от 11.05.2018 года.

2. Утвердить ранжировку Заявок.

3. Признать Победителями конкурса:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 277 557 271 руб. 38 коп. (двести семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят один рубль 38 коп.) без НДС;
- 49 960 308 руб. 85 коп. (сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста восемь рублей 85 коп.) НДС;
- 327 517 580 руб. 23 коп. (триста двадцать семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 23 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и

Приволжья»:

- «Владимирэнерго»: 156 679 411 руб. 54 коп. (сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста одиннадцать рублей 54 коп.) с учетом НДС;
- «Ивэнерго»: 1 847 283 руб. 49 коп. (один миллион восемьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят три рубля 49 коп.) с учетом НДС;
- «Калугаэнерго»: 150 886 335 руб. 33 коп. (сто пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста тридцать пять рублей 33 коп.) с учетом НДС;
- «Мариэнерго»: 18 104 549 руб. 88 коп. (восемнадцать миллионов сто четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 88 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче oferty»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче oferty» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 362 653 953 руб. 50 коп. (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 50 коп.) без НДС;
- 65 277 711 руб. 63 коп. (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 63 коп.) НДС;
- 427 931 665 руб. 13 коп. (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять рублей 13 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
 - «Нижевоэнерго»: 233 190 717 руб. 40 коп. (двести тридцать три миллиона сто девяносто тысяч семьсот семнадцать рублей 40 коп.) с учетом НДС;
 - «Рязаньэнерго»: 97 612 187 руб. 41 коп. (девяносто семь миллионов шестьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 41 коп.) с учетом НДС;
 - «Тулаэнерго»: 30 326 518 руб. 56 коп. (тридцать миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемнадцать рублей 56 коп.) с учетом НДС;
 - «Удмуртэнерго»: 66 802 241 руб. 76 коп. (шестьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи двести сорок один рубль 76 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче oferty»:

1-й платеж: Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п. 10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса;

2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70 % от указанной в разделе 5.1.1 договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 настоящего Договора;

3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11 договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 28.12.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


Логанова Н.А.


Сычёв Н.В.


Даньшина О.А.



Ерохин Е.П.


Завалин И.С.


Пешков А.В.


Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 10.05.2018

№ 0026-ЦиП-18-1

Дата подписания протокола: 10.05.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», «Нижевэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/656-р/з от 16.03.2018 года.

Заказчик закупки: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», расположенное по адресу: РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Организатор закупки: ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0026-ЦиП-18 от 16.03.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 16.03.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 986273 от 16.03.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 16.03.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

По лоту №1: 277 780 458,00 (двести семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 50 000 482,44 (пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят два) рубля 44 копейки РФ; 327 780 940,44 (триста двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 44 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» - 132 925 199,00 (сто тридцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 23 926 535,82 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки РФ; 156 851 734,82 (сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля 82 копейки РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» - 1 567 422,00 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 282 135,96 (двести восемьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей 96 копеек РФ; 1 849 557,96 (один миллион восемьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 96 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугазэнерго» - **127 941 462,00** (сто двадцать семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 029 463,16** (двадцать три миллиона двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 16 копеек РФ; **150 970 925,16** (сто пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 16 копеек РФ, с учетом НДС;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» - **15 346 375,00** (пятнадцать миллионов триста сорок шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 762 347,50** (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 50 копеек РФ; **18 108 722,50** (восемнадцать миллионов сто восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля 50 копеек РФ, с учетом НДС.

По лоту №2 составляет: **362 657 320,00** (триста шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **65 278 317,60** (шестьдесят пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч триста семнадцать) рублей 60 копеек РФ; **427 935 637,60** (четыреста двадцать семь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» - **197 620 543,00** (сто девяносто семь миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **35 571 697,74** (тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 74 копейки РФ; **233 192 240,74** (двести тридцать три миллиона сто девяносто две тысячи двести сорок) рублей 74 копейки РФ, с учетом НДС;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» - **82 723 000,00** (восемьдесят два миллиона семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **14 890 140,00** (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч сто сорок) рублей 00 копеек РФ; **97 613 140,00** (девяносто семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» - **25 701 200,00** (двадцать пять миллионов семьсот одна тысяча двести) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 626 216,00** (четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек РФ; **30 327 416,00** (тридцать миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» - **56 612 577,00** (пятьдесят шесть миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **10 190 263,86** (десять миллионов сто девяносто тысяч двести шестьдесят три) рубля 86 копеек РФ; **66 802 840,86** (шестьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи восемьсот сорок) рублей 86 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: по лотам №№1-2: Начало выполнения работ - не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ - 28.12.2018г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению -	Член Конкурсной комиссии

	начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	277 776 839,18	327 776 670,23	
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	277 779 494,98	327 779 804,08	

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

№	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая сумма Заявки, руб.	Примечание
---	--	--------------------------	------------

п/п		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	362 653 953,50	427 931 665,13	
2.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	362 656 417,95	427 934 573,18	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0026-ЦиП-18-1 от 10.05.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0026-ЦиП-18-1 от 10.05.2018 года.

2. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

Заявки: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

Заявки: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0026-ЦиП-18-1 от 10.05.2018 года.

2. Признать Заявки:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, соответствующими условиям конкурса.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, соответствующими условиям конкурса.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел.

(495) 532-70-81;

– ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:

 Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:

 Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:

 Логанова Н.А.

 Сычёв Н.В.

 Данышина О.А.

 Ерохин Е.П.

 Завалин И.С.

 Пешков А.В.

 Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:

 Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго») по лотам, (номер публикации на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 986273 от 16.03.2018 года).

«11» мая 2018 г.

№ 0026-ЦиП-18

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго») по лотам, в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол № 0026-ЦиП-18-1 от 10.05.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Приглашение на участие в процедуре переторжки открытого конкурса на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго») по лотам было разослано участникам через систему B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru 10.05.2018 г.

Дата и время начала процедуры переторжки: 15 часов 00 минут время московское «10» мая 2018 г.

Дата и время окончания процедуры переторжки: 15 часов 00 минут время московское «11» мая 2018 г.

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;

*Протокол заседания Конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0026-ЦиП-18*

- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг по лотам 1,2: 0,08% от суммы.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП В2В-MRSK.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Лот №1. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго»)

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	277 776 839,18 (327 776 670,23 с НДС)	277 776 839,18 (327 776 670,23 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	277 779 494,98 (327 779 804,08 с НДС)	277 557 271,38 (327 517 580,23 с НДС)	

Лот №2. Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»)

На процедуру переторжки не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	362 653 953,50 (427 931 665,13 с НДС)	362 653 953,50 (427 931 665,13 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	362 656 417,95 (427 934 573,18 с НДС)	362 656 417,95 (427 934 573,18 с НДС)	В переторжке не участвовал

*Протокол заседания Конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0026-ЦиП-18*

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь
конкурсной комиссии:

Two blue ink signatures are written on horizontal lines. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more cursive.

Ерохин Е.П.

Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 986273 конвертов

№ 0026-ЦиП-18

03.05.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», «Нижевоэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»), по лотам

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Единая комиссия по лоту № 1:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Единая комиссия по лоту № 2:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 4 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 03.05.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-Center.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
---	--------------	---

	претендента на участие в конкурсе и его адрес	
1	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	Лот № 1 Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») Цена: 327 776 670,23 руб. (цена без НДС: 277 776 839,18 руб.) 28.04.2018 в 10:42 Лот № 2 Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижегородэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») Цена: 427 931 665,13 руб. (цена без НДС: 362 653 953,50 руб.) 28.04.2018 в 10:44
2	ООО " ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	Лот № 1 Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго») Цена: 327 779 804,08 руб. (цена без НДС: 277 779 494,98 руб.) 28.04.2018 в 12:18 Лот № 2 Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижегородэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго») Цена: 427 934 573,18 руб. (цена без НДС: 362 656 417,95 руб.) 28.04.2018 в 12:28

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна
Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Единая комиссия по лоту № 1:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Единая комиссия по лоту № 2:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»



Дата подписания протокола:

03.05.2018