

ПРОТОКОЛ**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников**Дата проведения заседания: 05.07.2018

№ 0381-БЕ-18-2

Дата подписания протокола: 05.07.2018

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1440-р/з от 18.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0381-БЕ-18 от 18.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1041370 от 19.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 19.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ; 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

Состав закупочной комиссии:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»
--------------	--

Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела
------------	---

безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Горягина Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горягину Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «03» июля 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило ни одного электронного конверта:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)	39 901 115,00	47 083 315,70	В переторжке не участвовал
2.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке не участвовал
3.	ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке не участвовал
4.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580,	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке

	Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)			не участвовал
5.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке не участвовал
6.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке не участвовал
7.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	40 101 624,00	47 319 916,32	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедура на снижение цены (переторжки) в режиме реального времени (очной переторжки), проведенной «03» июля 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 39 901 115,00 (тридцать девять миллионов девятьсот одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 7 182 200,70 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи двести) рубля 70 коп. РФ;
- 47 083 315,70 (сорок семь миллионов восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 70 коп. РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

второе место: ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино;

техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
- 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: В соответствии с требованиями технического задания.

третье место: ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
- 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: В соответствии с требованиями технического задания.

четвертое место: ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ,

без учета НДС;

- НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
 - 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора. Срок выполнения работ: в соответствии с ТЗ.

пятое место: ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
 - НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
 - 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: 28.09.2018 г.

шестое место: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
 - НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
 - 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: 28.09.2018 г.

седьмое место: ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
 - НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ;
 - 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: 28.09.2018 г.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 39 901 115,00 (тридцать девять миллионов девятьсот одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
 - НДС составляет 7 182 200,70 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи двести) рубля 70 коп. РФ;
 - 47 083 315,70 (сорок семь миллионов восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 70 коп. РФ, с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно

требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90), заявка на право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 39 901 115,00 (тридцать девять миллионов девятьсот одна тысяча сто пятнадцать) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 7 182 200,70 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи двести) рубля 70 коп. РФ;
- 47 083 315,70 (сорок семь миллионов восемьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 70 коп. РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: в течении 2-х дней с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: согласно требованиям технических заданий, размещенных в Приложении №1 к настоящей Документации.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это мешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок,

член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.






«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Кравченко З.М.
	Решетников С.А.
	Губарев В.Б.
	Белоусов А.С.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Горягина Т.Н.

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 02.07.2018

№ 0381-БЕ-18-1

Дата подписания протокола: 02.07.2018

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение СМР и ПНР: реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино; модернизация ВЛ 10кВ №6 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; модернизация ВЛ 10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Шеино Корочанский р-н с монтажом реклоузеров; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; реконструкция ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; техперевооружение ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино с заменой разъединителей; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.6 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС-110/35/10кВ Шеино; монтаж кабельной вставки в рамках реконструкции ВЛ 10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ Шеино для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1440-р/з от 18.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0381-БЕ-18 от 18.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1041370 от 19.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru в разделе «Закупки»: 19.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

40 101 624,00 (сорок миллионов сто одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 7 218 292,32 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч двести девяносто два) рубля 32 коп. РФ; 47 319 916,32 (сорок семь миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Горягина Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горягину Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия,	39 901 115,00	47 083 315,70	

	Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.)			
2.	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26)	40 101 624,00	47 319 916,32	
3.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	40 101 624,00	47 319 916,32	
4.	ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)	40 101 624,00	47 319 916,32	
5.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	40 101 624,00	47 319 916,32	
6.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	40 101 624,00	47 319 916,32	
7.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	40 101 624,00	47 319 916,32	
8.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	40 101 624,00	47 319 916,32	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отклонении Заявки.

Заявка ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26), не отвечает требованиям пункта п. 22 закупочной документации, на основании п. 38.4 з) закупочной документации предлагается отклонить данную Заявку.

2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90; ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости.

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости:

- ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.);
- ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23);
- ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г);
- ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово,

ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1);

- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77);

- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508);

- ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1).

РЕШИЛИ:

1. Отклонить Заявку:

ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (399778, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ш. Московское, д. 26), поскольку она по существу не отвечает условиям закрытого запроса цен.

2. Признать Заявки:

ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90; ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 0,5 % от предельной стоимости следующих участников:

- ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90.);

- ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23);

- ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г);

- ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1);

- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77);

- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508);

- ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.






«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Кравченко З.М.
	Решетников С.А.
	Губарев В.Б.
	Белоусов А.С.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Горягина Т.Н.