

"Утверждаю"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



К.А. Свирин

## СВОДНАЯ СМЕТА №1

на проектные работы и инженерные изыскания

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ТД Эко Ойл, соглашение о компенсации №6800/02615/22 от 22.07.22, инв. №12540/10, протяженность 0,075 км)

(наименование стройки)

Заказчик

ПАО «Россети Центр» - филиал "Тамбовэнерго"

(наименование организации)

Изыскательская организация

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2023 года

№№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	2	3	4	5
1	строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская	12-01-01	0,000	0,000
2	строительство КЛ-10 кВ – кабельная вставка (протяженностью 0,055 км, из них ГНБ-0,03 км) ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Промышленная	12-01-01	0,000	0,000
3	реконструкции ВЛ 10 кВ ф.11 (инв. №12527/10, протяженность 0,055 км) ПС 35/10 кВ Тимирязевская с установкой разъединителей (2 шт.),	12-01-02	0,000	0,000
4	реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 (инв. №12540/10, протяженность 0,075 км) ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт.),	12-01-02	0,000	40,874
5	Топографическая съемка	12-01-03	26,306	0,000
6	Кадастровые работы, получение ТК и согласование проекта	12-01-04	50,598	0,000
7	<b>Итого по видам работ</b>		<b>76,904</b>	<b>40,874</b>
8	<b>ВСЕГО</b>	<b>Сумма от п.8</b>	<b>117,778</b>	