



**ООО «СТЭП ЛОДЖИК»**  
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 3  
телефоны: (495) 363-0133, 775-3120  
факс: (495) 363-0134

465277

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник службы заказчика по ИТ  
Филиал ОАО «МРСК Центра» —  
«Белгородэнерго»

  
« 28 » 05

В. А. Ивлев

2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель технического директора  
ООО «СТЭП ЛОДЖИК»



С. А. Рубинов

« 29 » 05 2014 г.

**ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»**

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42

Том.3

Модернизация помещений

**Контакт-Центр**

**3100/32663/13.ГНKP.465277.775.01.04.01-ЛУ АО**

Лист утверждения

**СОГЛАСОВАНО**


Начальник отдела эксплуатации ТК  
Филиал ОАО «МРСК Центра» —  
«Белгородэнерго»

  
« 28 » 05

С. Э. Силантьев

2014 г.

Руководитель проекта  
ООО «СТЭП ЛОДЖИК»


  
« 29 » 05

Н. И. Гречин

2014 г.

Ведущий специалист отдела эксплуатации  
ТК

Филиал ОАО «МРСК Центра» —  
«Белгородэнерго»

  
« 28 » 05

С. Н. Жерновой

2014 г.



# Аннотация

В данном альбоме представлен проект интерьера Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" в г. Белгород.

Во всем пространстве единое напольное покрытие - линолеум. Стены и плинтусы красятся в один цвет, цвета стен указаны на развертках и на планах отделки стен. Плинтусы под покраску из пенополиуретана. Двери в пленке «алюминий», ручки дверей из темного металла.

Стеклянные перегородки - существующие. Диспетчерские столы и прочая мебель разработана в едином стиле и выполнена в одинаковых материалах.

Рабочие столы оборудуются шумоизоляционными перегородками.

Подоконники белые пластиковые.

|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |  |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|-------------------|------|--------|--|
|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |  |
|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |  |
| Из        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |  |                   |      |        |  |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |  |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |  |                   | 1.1  | 2      |  |
| ГИП       |               |          |       |      |  | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |  |
| Н. контр. |               |          |       |      | Аннотация  |                   |      |        |  |
| Утв.      |               |          |       |      |  |                   |      |        |  |

# Содержание

## 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.1 Аннотация

1.2 Содержание

## 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Планы расстановки мебели М 1:100

2.2 Планы пола М 1:100

2.3 Планы потолка М 1:100

2.4 Планы отделки стен М 1:100

2.5 Развертки стен М 1:50

2.6 Развертки стен М 1:50

2.7 Развертки стен М 1:50

## 3. ВИЗУАЛИЗАЦИИ

3.1 Визуализация помещения 510

3.2 Визуализация помещения 510

3.3 Визуализация помещения 510

3.4 Визуализация помещения 510

3.5 Визуализация помещения 512

3.6 Визуализация помещения 512

3.7 Визуализация помещения 509

3.8 Визуализация помещения 509

3.9 Визуализация помещения 513

3.10 Визуализация помещения 513

3.11 Визуализация помещения 514

3.12 Визуализация помещения 514

3.13 Визуализация помещения 522

3.14 Визуализация помещения 522

3.15 Визуализация помещения 522




3.16 Визуализация помещения 522

3.17 Визуализация помещения 520

3.18 Визуализация помещения 520





|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|-------------------|------|--------|
|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |
| Из        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |  |                   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |  |                   | 1.2  | 2      |
| ГИП       |               |          |       |      |  | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      |  |                   |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |  |                   |      |        |
|           |               |          |       |      | Содержание   |                   |      |        |

ПЛАНЫ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ М 1:100




|                                  |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
|----------------------------------|---------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|------|--------|
|                                  |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Из                               | Лист          | № | докум. | Подп. | Дата |   |                   |      |        |
| Разраб.                          | Мандрыка А.Д. |   |        |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.                            | Чиняков А.В.  |   |        |       |      |   |                   | 2.1  | 7      |
| ГИП                              |               |   |        |       |      |   | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
| Н. контр.                        |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Утв.                             |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Планы расстановки мебели М 1:100 |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |

ПЛАНЫ ПОЛА М 1:100



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Линолеум





|           |               |          |       |      |   |  |  |
|-----------|---------------|----------|-------|------|---|--|--|
| ИЗ        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |   |  |  |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород |  |  |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |   |  |  |
| ГИП       |               |          |       |      |   |  |  |
| Н. контр. |               |          |       |      |   |  |  |
| Утв.      |               |          |       |      |   |  |  |
|           |               |          |       |      | Лит   |  |  |
|           |               |          |       |      | Лист  |  |  |
|           |               |          |       |      | Листов  |  |  |
|           |               |          |       |      | 2.2   |  |  |
|           |               |          |       |      | 7   |  |  |
|           |               |          |       |      | ООО "СТЭП ЛОДЖИК"   |  |  |

Планы пола М 1:100

Планы пола М 1:100



ПЛАНЫ ПОТОЛКА М 1:100







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Светильник

Потолок "Армстронг"

|           |               |          |       |      |   |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|---|------|--------|
| Изм.      | Лист          | № докум. | Подп. | Дата | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      |   |      |        |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      | Планы потолка М 1:100   |      |        |
| ГИП       |               |          |       |      |   |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      | ООО "СТЭП ЛОДЖИК"   |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |   |      |        |
|           |               |          |       |      | Лит   | Лист | Листов |
|           |               |          |       |      |   | 2.3  | 7      |

ПЛАНЫ ОТДЕЛКИ СТЕН М 1:100







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 0
- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 20
- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 40

|           |               |          |       |      |  |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|------|--------|
| ИЗ        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" г. Белгород |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      |  |      |        |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      | Планы отделки стен М 1:100                                 |      |        |
| ГИП       |               |          |       |      |  |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      | ООО "СТЭП ЛОДЖИК"  |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |  |      |        |
|           |               |          |       |      | Лит  | Лист | Листов |
|           |               |          |       |      |  | 2.4  | 7      |

ПЛАНЫ ОТДЕЛКИ СТЕН М 1:100




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 0
- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 20
- Покраска стен, цвет СМУК 0 0 0 40


|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|-------------------|------|--------|
|           |               |          |       |      |  |                   |      |        |
| Изм.      | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |  |                   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" г. Белгород<br><br>Планы отделки стен М 1:100 | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |  |                   | 2.4  | 7      |
| ГИП       |               |          |       |      |  | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      |  |                   |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |  |                   |      |        |



РАЗВЕРТКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ 513 М 1:50




РАЗВЕРТКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ 514 М 1:50




|           |               |          |       |      |  |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|--|------|--------|
| Из        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |  |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК Центра" г. Белгород |      |        |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |  |      |        |
| ГИП       |               |          |       |      |  |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      |  |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |  |      |        |
|           |               |          |       |      | Развертки стен М 1:50                                      |      |        |
|           |               |          |       |      | Лит  | Лист | Листов |
|           |               |          |       |      |  | 2.6  | 7      |
|           |               |          |       |      | ООО "СТЭП ЛОДЖИК"  |      |        |

РАЗВЕРТКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ 522 М 1:50



РАЗВЕРТКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ 520 М 1:50



|           |               |          |       |      |   |                   |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|---|-------------------|------|--------|
|           |               |          |       |      |   |                   |      |        |
| ИЗ        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |   |                   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |   |                   | 2.7  | 7      |
| ГИП       |               |          |       |      |   | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      |   |                   |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |   |                   |      |        |
|           |               |          |       |      | Развертки стен М 1:50   |                   |      |        |

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 510


[illegible]



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 510

[illegible]

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 510



|           |               |          |       |      |   |      |        |
|-----------|---------------|----------|-------|------|---|------|--------|
| Из        | Лист          | № докум. | Подп. | Дата |   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |          |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород |      |        |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |          |       |      |   |      |        |
| ГИП       |               |          |       |      | Визуализация помещения 510                                    |      |        |
| Н. контр. |               |          |       |      |   |      |        |
| Утв.      |               |          |       |      |   |      |        |
|           |               |          |       |      | Лит   | Лист | Листов |
|           |               |          |       |      |   | 3.3  | 18     |
|           |               |          |       |      | ООО "СТЭП ЛОДЖИК"   |      |        |



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 510

[illegible]

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 512



|           |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
|-----------|---------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|------|--------|
|           |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Из        | Лист          | № | докум. | Подп. | Дата |   |                   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |   |        |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.     | Шиняков А.В.  |   |        |       |      |   |                   | 3.5  | 18     |
| ГИП       |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Н. контр. |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Утв.      |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
|           |               |   |        |       |      | Визуализация помещения 512                                    | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
|           |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 512

[illegible]



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 509

[illegible]

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 509




|           |               |   |        |       |      |   |                   |  |        |
|-----------|---------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|--|--------|
|           |               |   |        |       |      |   |                   |  |        |
| ИЗ        | Лист          | № | докум. | Подп. | Дата |   |                   |  |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |   |        |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород |                   |  | Лит    |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |   |        |       |      |   |                   |  | Лист   |
| ГИП       |               |   |        |       |      | Визуализация помещения 509                                    |                   |  | Листов |
| Н. контр. |               |   |        |       |      |   |                   |  |        |
| Утв.      |               |   |        |       |      |   |                   |  |        |
|           |               |   |        |       |      |   | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |  |        |




## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 513

[illegible]

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 513

[illegible]

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 514

[illegible]



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 514


[illegible]

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 522

[illegible]



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 522


[illegible]

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 522



|           |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
|-----------|---------------|---|--------|-------|------|---|-------------------|------|--------|
|           |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Из        | Лист          | № | докум. | Подп. | Дата |   |                   |      |        |
| Разраб.   | Мандрыка А.Д. |   |        |       |      | Реконструкция Контакт-центра ПАО "МРСК<br>Центра" г. Белгород | Лит               | Лист | Листов |
| Пров.     | Чиняков А.В.  |   |        |       |      |   |                   | 3.15 | 18     |
| ГИП       |               |   |        |       |      | Визуализация помещения 522                                    | ООО "СТЭП ЛОДЖИК" |      |        |
| Н. контр. |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |
| Утв.      |               |   |        |       |      |   |                   |      |        |

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 522

[illegible]

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 520

[illegible]



## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 520

[illegible]



"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.  
119,617 в базовых ценах с НДС-20%Заместитель директора  
по капитальному строительству

должность

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

подразделение

Белоусов А.С.

подпись, ФИО

## Сводный сметный расчет стоимости строительства

## Модернизация помещений Контакт - Центра филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

| № пп   | Номера сметных расчетов и смет                   | Наименование глав, объектов, работ и затрат                   | Сметная стоимость, тыс.руб. |                 |                                 |              | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|  |  |   | строительных работ          | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих       |                                   |
| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6                               | 7            | 8                                 |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b> |  |   |                             |                 |                                 |              |                                   |
| 1  | ЛСР 02-01  | Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения | 77,158                      | 2,303           | 0,000                           | 0,000        | 79,461                            |
|  |  | <b>Итого по Главе 2</b>                                       | <b>77,158</b>               | <b>2,303</b>    | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b> | <b>79,461</b>                     |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>  |  |   |                             |                 |                                 |              |                                   |
| 2  | ГСН 81-05-01-2001<br>прил.1 п. 2.6.              | Временные здания и сооружения 3,9 %*0,8                       | 2,407                       | 0,072           |                                 |              | 2,479                             |
|  |  | <b>Итого по Главе 8</b>                                       | <b>2,407</b>                | <b>0,072</b>    | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b> | <b>2,479</b>                      |
|  |  | <b>Итого по Главам 1-8</b>                                    | <b>79,565</b>               | <b>2,375</b>    | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b> | <b>81,940</b>                     |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>        |  |   |                             |                 |                                 |              |                                   |
| 3  | ГСН 81-05-02-2007<br>п. 2.4                      | Удорожание работ в зимнее время 2,1 %                         | 1,671                       | 0,050           |                                 |              | 1,721                             |
| 4  | Расчет   | Командировочные расходы                                       |                             |                 |                                 | 2,487        | 2,487                             |
| 5  | МДС 81-35.2004 прил.8<br>п.9.11.; МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение торгов                   |                             |                 |                                 | 0,344        | 0,344                             |
|  |  | <b>Итого по Главе 9</b>                                       | <b>1,671</b>                | <b>0,050</b>    | <b>0,000</b>                    | <b>2,831</b> | <b>4,552</b>                      |
|  |  | <b>Итого по Главам 1-9</b>                                    | <b>81,236</b>               | <b>2,425</b>    | <b>0,000</b>                    | <b>2,831</b> | <b>86,492</b>                     |
| <b>Глава 10. Содержание дирекции</b>           |  |   |                             |                 |                                 |              |                                   |
| 6  | Пост.№468 от 21.06.10                            | Строительный контроль 2,14%                                   |                             |                 |                                 | 1,851        | 1,851                             |

|  |                                |   |                |              |              |               |                |
|--|--------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 7  | Приказ по подразделению        | Содержание службы заказчика-застройщика 2,75% |                |              |              | 2,379         | 2,379          |
|  |                                | <b>Итого по Главе 10</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4,23</b>   | <b>4,23</b>    |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b> |                                |   |                |              |              |               |                |
| 8  | Смета на ПИР                   | Проектные работы                              |                |              |              | 6,054         | 6,054          |
|  |                                | <b>Итого по Главе 12</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6,054</b>  | <b>6,054</b>   |
|  |                                | <b>Итого по Главам 1-12</b>                   | <b>81,236</b>  | <b>2,425</b> | <b>0,000</b> | <b>13,116</b> | <b>96,777</b>  |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                      |                                |   |                |              |              |               |                |
| 9  | МДС 81-35.2004                 | Непредвиденные затраты 3 %                    | 2,437          | 0,073        | 0,000        | 0,393         | 2,903          |
|  |                                | <b>Всего без НДС</b>                          | <b>83,673</b>  | <b>2,498</b> | <b>0,000</b> | <b>13,509</b> | <b>99,680</b>  |
|  |                                |   |                |              |              |               |                |
| 10   | Письмо Минархстроя от 17.01.92 | НДС 20 %                                      | 16,735         | 0,500        | 0,000        | 2,702         | 19,937         |
|  |                                | <b>Всего с НДС</b>                            | <b>100,408</b> | <b>2,998</b> | <b>0,000</b> | <b>16,211</b> | <b>119,617</b> |

Составил



Пригожина А.А.

## Расчет №1

стоимости командировочных расходов

### Модернизация помещений Контакт - Центра филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

| №<br>п.п. | Номер<br>сметного<br>расчета | Наименование работ и затрат                                   | Трудозатраты |      | Всего<br>трудозатраты |
|-----------|------------------------------|---|--------------|------|-----------------------|
|           |                              |   | ТЗ           | ТЗМ  |                       |
| 1         | 2                            | 3   | 4            | 5    | 6                     |
| 1         | ПС 02-04-01                  | Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения | 1643,65      | 8,71 | 1652,36               |
|           |                              |   |              |      |                       |
|           |                              | Итого трудозатраты  | 1 643,65     | 8,71 | 1 652,36              |
|           |                              | Итого командировочные ТЗ/8*112                                |              |      | 23 133,04             |
|           |                              | Итого командировочные ТЗ/8*112 в ценах 2001 г                 |              |      | 2 487,42              |

Составил:



Пригожина А.А.