
 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

 

   

 

   

  

 

    
        

   

      
   

   

    
    

 

  
 

    
 

 

 

      
        

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

 

  
 

 

 

  
 

 

 

   

 

           
     

   

   

 

      
 

 

         
    

 

        
 

    
ПИР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП 

Начальная (максимальная) 
цена  договора

 
                          

  

 

Используемый метод 
определения начальной 
(максимальной) цены договора 
с обоснованием 

 
 

 

  

  
Организационно-

распорядительный документ 
Заказчика, требования которого 

применялись при 

формировании начальной 

(максимальной) цены договора 

(при наличии) 

 

Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 
«Формирование, внесение изменений и 

согласование начальной (максимальной) цены 
лота на выполнение проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных работ (в том числе по 

договорам «под ключ»), поставку 
оборудования и материалов по закупкам, 

включаемым в планы закупок ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также по внеплановым закупкам по объектам 
инвестиционной деятельности», утвержденный 

приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об 
утверждении регламента «Формирование, 

внесение изменений и согласование начальной 
(максимальной) цены лота на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ (в том числе по договорам 
«под ключ»), поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в планы 
закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», а также по 
внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности» 

Расчет начальной 
(максимальной) цены договора  

В соответствии с Приложением 

 

 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности                          А.В. Бугров

Нормативный метод
Установление начальной (максимальной) 

цены
договора на основании сметного расчета

стоимости в соответствии с объемами
выполняемых работ.

6 488 388.00 рублей без учета НДС
НДС (20%) - 1 297 677.60 рублей
7 786 065.60 рублей с учетом НДС





№ 

п/п

№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе Сборника цен на проектные 

работы для строительства объектов энергетики

Расчет стоимости а+в или 

(объем стр.-монт. Работ х 

проц. Работ) или кол-во х 

цена  тыс. руб.

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 3 4 5

1

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №17 п.1;

п.1.4 М.У. К=0,6 разработка РД

(87,265+0,022*9510)*0,6 177,89

2

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №18 п.7;

Разработка РД К=0,5

(47,8+0,18*590)*0,5 77,000

3

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №17 п.2;

п.1.4 М.У. К=0,6 разработка РД

(87,265+0,022*24025)*0,6 369,489

4

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №18 п.7;

Разработка РД К=0,5

(47,8+0,18*2475)*0,5 246,650

5

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213  

таблица №37 п.12; К=0,5 (разработка РД)

(11,22*2)*0,5 11,22

6

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №27 п.24; К=0,8 (разработка РД)

(3,45+2,76*2)*0,8 7,176

7

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2; К=0,5 (разработка РД)

20,8*0,5*7 72,80

8

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2; К=0,5 (разработка РД)

20,8*0,5*4 41,60

9

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2; К=0,5 (разработка РД)

20,8*0,5 10,40

10

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №37 п.2; К=0,5 (разработка РД)

20,8*0,5*4 41,60

11

Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения", утвержден приказом Минрегиона от 

24.05.12г. № 213 

таблица №34 п.11; К=0,6 (разработка РД)

3,45*1*0,6 2,07

Стоимость проектных работ 1 057,896

Стоимость проектных работ в ценах 3 квартала 2022 

года,  К=5,07
5 363,533

Расчёт ; КЛ 936,798

2385,59 2,386

6 302,716

1 260,543

7 563,260

"Утверждаю"

Заместитель директора по 

инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» 

 ________________   А.В.Бугров

Устройство прокола КЛ 0,4 кВ  L=0,59 км

Строительство КЛ 0,4 кВ 

 L=(0,16+0,16+0,16+0,18+0,18+0,11+0,11)*7 =7,420  км 

L=0,2+0,2+0,28+0,28+0,16+0,16+0,34+0,34+0,18*2

+0,18*2 = 2,68  км   

L=7,42+2,68 = 10,1 км - 0,59 км = 9,510 км

Устройство прокола КЛ 10 кВ  L=1,3+1,175=2,475 км

Строительство КЛ 10 кВ                                                           

L=8+8+5,25+5,25=26,5-2,475=24,025 км

СМЕТА на ПИР

«Внешнее электроснабжение многоэтажной жилой застройки»

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя:

АО «БИК» мкр.Московский

Характеристика предприятия, здания, сооружения 

или виды работ

2

Строительство КТП 2х250 кВА - 1 шт.

Строительство КТП 100 кВА - 4 шт.

Сверка расположений водопроводных и 

канализационных сетей с выездом на место МУП 

Водоканал

ВСЕГО с НДС

Установка трехфазного прибора учета электроэнергии 

0,4 кВ полукосвенного включения, с комплектом ТТ - 10 

шт.

НДС 20%

Итого:

Итого по смете без НДС

Топосъемка

Монтаж ячейки выключателя КСО-393 - 2 шт

Установка ДГР - 2 шт

Строительство КТП 2х630 кВА - 7 шт.

Строительство КТП 63 кВА - 4 шт.

1




