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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту микропроцессорных устройств релейной защиты и 

автоматики. 

Лот № 3000408 

 

1. Общая часть. 

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» инициирует закупку по 

ремонту микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. 

1.2. Закупкаолни производится на основании Плана закупок ПАО «Россети 

Центр» на 2022 г. 

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной 

процедуры на выполнение данного вида работ. 

1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе 

Договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры. 

 

2. Торгово-закупочная процедура. 

Техническое обслуживание микропроцессорных устройств релейной защиты и 

автоматики должно быть произведено в объемах, согласно приложению к ТЗ, на объектах, 

перечисленных ниже: 

№ п\п Наименование оборудования Наименование ПС Кол-во, шт. 

1 Орион-2 

ПС 110/35/10кВ Шолмино 7 

ПС 110/10кВ Пено 1 

ПС 110/10кВ Мамулино 4 

ПС 35/10кВ Ворошилово 1 

2 Орион-РТЗ ПС 35/10кВ Дмитрова гора 4 

3 Сириус-2В ПС 35/10кВ Дмитрова гора 1 

4 Сириус-2С 
ПС 110/35/10кВ Шолмино 1 

ПС 35/10кВ Дмитрова гора 1 

Объем работ указан в приложении к ТЗ. 

 

3. Технические требования. 

 

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложение к ТЗ. 

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые 

акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации: 

-    Требования действующего законодательства Российской Федерации; 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации; 

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

(действующее издание); 



- Правила устройства электроустановок (действующее издание); 

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97); 

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и 

автоматики, утвержденные приказом Минэнерго РФ № 555 от 13.07.2020; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 

581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, 

от 21.03.2017 № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № 

АКПИ16-607); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ» 

(СТО 34.01-27.1-001.2014) 

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 

34.03.204; 

- Инструкции завода изготовителя на оборудование; 

- Правила по охране труда при работе на высоте (действующее издание); 

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Минтруда 

России от 06.02.2018 № 59н); 

- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам И 1.13-07; 

- Порядок оформления приёма – сдаточной документации по электромонтажным 

работам             РДС 1.03.01- 98; 

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр»; 

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых 

необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 

 

4. Требования к выполнению работ. 

 

4.1. Работы оказываются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в 

объёмах и сроках, указанных в приложении к ТЗ. Подрядчик обязуется сдать оборудование 

Заказчику по Акту в состоянии, пригодном для его дальнейшей эксплуатации. Изменение 

сроков и объемов выполнения работ может быть осуществлено Подрядчиком только по 

письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения 

к договору. 

4.2. До начала выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит 

уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается 

корректировка наименование и объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора. 

4.3.  Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в 

обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет 

ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от 

технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество оказанных 

Работ. 

4.4. В объем выполненных работ г входит: 

- выполнение работ по ремонту оборудования; 

- проведение необходимых испытаний и пуско-наладочных работ; 

-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования 

до завершения работ; 

- при необходимости обеспечение выполнения технического обслуживания в 

заводских условиях. 

4.5. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования 

до полного выполнения работ (включая возможный период времени, в течение которого 



Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить 

находящуюся на территории подстанции технику и оборудование) несет Подрядчик. 

4.6. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна 

соответствовать Технической политике ПАО «Россети» и согласовывается с Заказчиком и 

определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), 

предоставленными Заказчиком. 

4.7. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты 

соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие 

документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии 

перечисленных документов передаются Заказчику до начала выполнения работ для 

получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование 

должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 

действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.  

4.8. Необходимые для производства работ материалы и оборудование Подрядчик 

закупает и доставляет на объект за счет собственных средств, учитывая их стоимость в 

общей стоимости работ. 

4.9. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает 

за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск 

убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, 

государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших 

в употреблении запрещено.  

4.10. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность 

и передачу Заказчику в надлежащем состоянии. 

4.11. Подрядчик обязан провести контрольные испытания электрооборудования в 

объёме, предусмотренном РД 34.45-51.300-97 после проведения работ. 

4.12. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение 

работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а 

также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 

4.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об 

этом в известность Заказчика. 

 

5. Правила контроля и приемки выполненных работ. 

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполненных Работ, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в 

оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.  

5.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых Подрядчиком 

материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной 

документации завода-изготовителя и настоящего ТЗ. 

5.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по 

результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения 

Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и 

принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или 

отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик 

незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении 

персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи 

с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует 

соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком. 

5.4. Подрядчик обязан оказать Заказчику работы в полном объеме, в срок, с 

соблюдением проектных решений, стандартов и других нормативных документов 



Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – 

приемки выполненных работ. 

5.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям 

действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в 

установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика 

документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ 

и затрат, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы 

документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в 

Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, 

утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации. 

5.6. Представленная в п. 6.5. документация подписывается только после успешного 

прохождения оборудованием приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой/напряжением в 

течение 48 часов.   

5.7. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты 

работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и 

отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 

5.8. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик 

устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. 

5.9. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик 

обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего 

требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением 

Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при 

производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

 

6. Дополнительные, особые условия выполнения работ. 

6.1 . Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 5 дней уведомить 

Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для 

организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа, Подрядчик 

должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе на место проведения 

работ. 

 6.2. Устранение дефектов по Акту дефектации. Выполнение требований 

руководящих материалов (циркуляров) и других директивных документов. 

 6.3. Замена или восстановление неисправных деталей, выявленных в процессе 

технического обслуживания. 

 

 

7. Сроки выполнения работ. 

7.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ, установленных 

Договором о выполнении работ в период с момента подписания Договора по 30 Сентября 

2022. 

 

8. Гарантийные обязательства. 

8.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные 

Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период 

действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более 

длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим 

пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.  



8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, 

то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для 

участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок 

в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению 

экспертизы возмещаются Подрядчиком. 

8.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение 

оборудования вследствие возникновения неисправности, Подрядчик в полном объеме 

возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.  

 

 

 

И.о. начальника службы релейной защиты, 

автоматики, измерений и метрологии                                            Д. Д. Пожарский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Юрков Н. Ю. 

тел. 22-85 


