



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
ценовых частей заявок и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 10.12.2019

№ 0329-СМ-19-2

Дата подписания протокола: 10.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1816-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, город Москва, улица Ордынка М., дом 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0329-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908505643 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

477 848,00 руб. (Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **95 569,60** (Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек РФ; **573 417,60** (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 43 (сорок три) календарных дня с момента заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75	18.11.2019 г. в 16 ч. 15 мин.
2.	2	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	18.11.2019 г. в 19 ч. 47 мин.
3.	3	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	19.11.2019 г. в 10 ч. 09 мин.

На основании пункта 40.6 закупочной документации отклонили Заявку ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75.

На основании подпунктов (б, ж) пункта 40.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части не предоставления: копии выписки из ЕГРЮЛ, выданной соответствующим подразделением ФНС не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Заявок, формы 2 «Технического предложения», формы 3 «Графика выполнения работ» и формы 6 «Протокола разногласий к проекту Договора» – подпункты (б, в) пункта 21.

Общую часть Заявки ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, признали соответствующей условиям запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0329-СМ-19-1 от 28.11.2019 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступило следующее ценовое предложение:

№ п/п	Наименование участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	477 848,00	573 417,60	19.11.2019 г. в 10 ч. 09 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявку:

ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, соответствующей условиям запроса цен.

2. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного участника закупки.

3. Провести закупку у единственного участника закупки, соответствующего требованиям закупочной документации:

В связи с тем, что предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора, в соответствии с п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», заключить договор с единственным участником закупки, соответствующим требованиям закупочной документации – ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 477 848,00 руб. без НДС;
 - 95 569,60 руб. НДС;
 - 573 417,60 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графика оплаты выполнения работ» – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактур;
- сроки выполнения работ: согласно «Графика выполнения работ» – начало выполнения работ: с момента заключения договора подряда; окончание выполнения работ: 43 (сорок три) календарных дня с момента заключения договора подряда.

4. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедеву А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с единственным Подрядчиком запроса цен на указанных в заявке единственного Подрядчика цене и условиях.

6. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Подрядчиком условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Подрядчиком заключается

только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 03.12.2019

№ 0329-СМ-19/2

Дата подписания протокола: 03.12.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1816-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0329-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908505643 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

477 848,00 руб. (Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **95 569,60** (Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек РФ; **573 417,60** (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 43 (сорок три) календарных дня с момента заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в

следующей редакции:

Рассмотрение заявок (ценовых частей):

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 10 декабря 2019 года;

Подведение итогов:

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 10 декабря 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:
Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 28.11.2019

№ 0329-СМ-19-1

Дата подписания протокола: 28.11.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1816-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0329-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908505643 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

477 848,00 руб. (Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **95 569,60** (Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек РФ; **573 417,60** (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 43 (сорок три) календарных дня с момента заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75	18.11.2019 г. в 16 ч. 15 мин.
2.	2	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	18.11.2019 г. в 19 ч. 47 мин.
3.	3	ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	19.11.2019 г. в 10 ч. 09 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании пункта 40.6 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ТСР-РАДИАН», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75.

На основании подпунктов (б, ж) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части не предоставления: копии выписки из ЕГРЮЛ, выданной соответствующим подразделением ФНС не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Заявок, формы 2 «Технического предложения», формы 3 «Графика выполнения работ» и формы 6 «Протокола разногласий к проекту Договора» – подпункты (б, в) пункта 21.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

2. Признать Заявку:

ООО «КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, соответствующей условиям запроса цен.

3. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного участника закупки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 28.11.2019

№ 0329-СМ-19/1

Дата подписания протокола: 28.11.2019

г. Смоленск

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1816-р/з от 24.10.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0329-СМ-19 от 24.10.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №31908505643 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

477 848,00 руб. (Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **95 569,60** (Девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек РФ; **573 417,60** (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста семнадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: 43 (сорок три) календарных дня с момента заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в

следующей редакции:

Рассмотрения заявок (общих частей):

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок;

Дата окончания проведения этапа: 28 ноября 2019 года;

Рассмотрение заявок (ценовых частей):

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (общих частей);

Дата окончания проведения этапа: 04 декабря 2019 года;

Подведение итогов:

Дата начала проведения этапа: с момента окончания рассмотрения заявок (ценовых частей);

Дата окончания проведения этапа: 04 декабря 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908505643, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«19» ноября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908505643 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а»

2. Начальная цена контракта:

573 417,60 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Смоленскэнерго), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Агамалиев Сабир Рафикович

Член комиссии: Ковалев Дмитрий Михайлович

Секретарь комиссии: Лебедев Александр Александрович

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «19» ноября 2019г. было подано 3 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	18.11.2019 16:15 (MSK +03:00)	ООО "ТСР-РАДИАН" ИНН/КПП 6161069438/616601001 Юридический адрес: 344093, Российская Федерация,	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6

			ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДОМ 83, ОФИС 1	кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а»
2	2	18.11.2019 19:47 (MSK +03:00)	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" ИНН/КПП 6727027824/672701001 Юридический адрес: 215800, Российская Федерация, Смоленская область, Ярцево, Советская, 20 литера А, а, 1, 2, 3, 4	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а»
3	3	19.11.2019 10:09 (MSK +03:00)	ООО "КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" ИНН/КПП 5044059000/504401001 Юридический адрес: 141580, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, Д НОСОВО, УЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, СТР.1,КОРП.1,	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 577 КЛ 6 кВ №622 ПС 110/6/6 кВ Диффузион КЛ 6 кВ №1301 РП 13 для технологического присоединения кафе, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42а»

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

{applied_documents_table}

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии



Агамалиев Сабир Рафикович

Ковалев Дмитрий Михайлович

Лебедев Александр Александрович