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В настоящем рабочем проекте все технические решения по
сооружениям, конструкциям, оборудованию и технической
части приняты и разработаны в полном соответствии с
действующими на дату выпуска проекта нормами и
правилами, включая правила пожаро-взрывобезопасности.
При соблюдении правил технической эксплуатации, а так же

требований техники безопасности и
пожаро-взрывобезопасности, эксплуатация сооружений по
данному проекту безопасна.
Проект разработан на основе применения утверждённых

типовых конструкций и оборудования серийного заводского
изготовления и не содержит охраноспособных технических
решений, в связи с этим проверка проекта на патентную
чистоту и патентоспособность не проводилась.
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Раздел 1. Исходные данные

№
п/п Наименование характеристикиКод

Показатели характеристики

1
1. Исходные данные

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

2. Электротехнические решения
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

Задание на проектирование

Заказчик проекта

Строительная организация
Эксплуатационная организация
Тип воспроизводства

Адрес строительства

Год строительства
Дата выполнения проекта

Напряжение
Расчетные электрические нагрузки,
кВт
Допустимые потери напряжения, %
Допустимые отклонения напряжения,
%
Устройство заземляющих устройств
выполняется по т. п. 3-407-150, Ом

3

Новое
строительство

4

№ 61 от 17 ноября 2014 г.
Филиал

ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
По тендеру

Старооскольский РЭС

Технологическое присоединение
Белгородская область, г.Старый Оскол,

мкр. Заречье
2015 г.

2015 г.

10

-

4,8

± 5,0

 10

Реконструкция
5

-

-

-

-

-

Раздел 1. Исходные данные
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№
п/п Наименование характеристики Код

Показатели характеристики

1
1

3
4
5

6
7

8

2
1

2
Напряжение

по ветру
Нормативная стенка гололеда, мм
Нормативная скорость ветра, м/с
Тип провода, кабеля:

марка
длина

Протяженность линии м
Стойка:

тип
количество, шт.
тип
количество, шт.

Взамен пришедших в негодность

по гололеду
Климатические условия:
Материал опор

3
Реконструкция

4
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-

Новое
строительство

5
10

2
20
29

АПВПуг 1х95/25-10
1279
203

-
-
-
-
-

3

-

Раздел 2. Паспорт проекта

17

16
15
14
13
12
11

10
9

Трудоемкость, т. руб.
прочие, руб.
изыскательные работы, руб.
проектные работы, руб.

Проектно-изыскательные работы:
Заработная плата, т. руб.
Прочие затраты, т. руб.
Оборудование, т. руб.

Строительно-монтажные работы,
т. руб.

Всего по сводному расчету, т. руб.
Всего, шт.

повышенных, шт
промежуточно-угловых, шт.
с анкерным креплением, шт.
промежуточных, шт.

Количество опор:

С совместной подвеской провода
0.38 и 10 кВ

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

Раздел 2. Паспорт проекта
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Раздел 3. Краткая характеристика объекта

Проектируемая кабельная линия электропередачи
напряжением 10 кВ предназначена для передачи и
распределения электроэнергии потребителей 2-й категории,
токоприемников мкр. Заречье

Выполняется строительство проект. 2 КЛ-10 кВ
протяженностью 0,203 км.

Кабель принят одножильный марки АПВПуг 1х95/25-10 с
изоляцией из сшитого полиэтилена с дополнительной
герметизацией, токоведущая жила - алюминевая, сечением
95мм. экран принят медный сечением 25 мм2. Кабель
прокладывается в траншее, способ прокладки -
треугольником, для защиты от механических повреждений на
расстоянии 250 мм от кабеля укладывается плита для
защиты кабеля ПЗК 480х240.

В местах пересечения КЛ с инженерными коммуникациями
кабель прокладывается в трубах марки ПНД
SDR-17-110.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Раздел 4. Охрана окружающей среды

4.1. Общие данные
Раздел проекта «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии
с:
- Законом Российской Федерации «0 Санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 19.04.91г.»
- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.04.91г.
- Законом Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации» от 26.06.92г.
- Законом Российской Федерации «0 плате за землю».
- Законом Российской Федерации «Об окружающей природной среде»
от 19.12.91г.
- Законом Российской Федерации «0 недрах» от 21.02.92г,
- СНиПом 02.01.82г. «Строительная климатология и геофизика».
- ГОСТом 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила устано
вления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предпр
иятиями!
- СаНПиНом 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарные защитные зоны и санита
рнаяклассификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмос
феры»ВНИИ охраны природы и заповедного дела Министерства приро
допользования и охраны окружающей среды 1991г. выпуск 1,2.
- Справочно-информационными материалами Главного управления
государственной экологической экспертизы, Москва 1997г.
- Рекомендациями по основным вопросам воздушно-охранной деятел
ьности. Москва 1995г.
- РД51-100-85 «Руководство по нормированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа».
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4.2. Оценка воздействия на окружающую среду
технологических процессов.

4.2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических
условий района строительства

Проектируемая трасса КЛ расположено в пределах Средне-Русской
возвышенности, которая представляет собой пологоволнистую, большей
частью открытию равнину расчлененную на отдельных участках балками
и оврагами.
Вследствие большой отдаленности от морей и океанов, климат района

прохождения трассы характеризуется значительной континентальностью,
солнечным продолжительным летом и относительно холодной зимой.
Средняя годовая температура воздуха равна 5° С.
Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя темпе
ратура его минус 25° С, абсолютная минимальная температура пониж
алась до -38°С. Наиболее теплый месяц в году - июль, средняя темпе
ратура его 23°С, абсолютная максимальная температура повышалась до
38° С.
Снежный покров устанавливается в середине первой декады декабр
я,максимальная высота снега за зиму достигается 41 см.
Средняя месячная скорость ветра изменяется в пределах 3-5 м/с, при
этом зимой и в переходные периоды скорость ветра увеличивается,
летом - уменьшается. Скорость ветра повторяемостью один раз в
25лет- 29 м/с.

Грозовая деятельность района характеризуется числом дней с грозой
40 и средней продолжительностью гроз, ровной 80-100 часа.
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4.2.2. Оценка природохозяйственной ценности территории в зоне строит
ельства

Выбор трассы КЛ произведен в соответствии с «Положением о порядк
е возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных
участков для государственных и общественных нужд». При выборе
оптимального варианта трассы КЛ учитывались предполагаемые убытки
землепользователей, связанных с:
- изъятием участков земли под опоры в постоянное пользование:
- изъятием полос земли вдоль трассы КЛ на период ее строительств
а(во временное пользование).
Характеристика угодий, по которым проходит трасса КЛ, приведена

в ведомости отвода земли в постоянное и временное пользование.

4.2.3 Оценка воздействия на окружающую воздушную среду.
Технологический процесс передачи и распределения электроэнергии

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в
окружающую среду. В связи с этим, воздушно-охранных мероприятий
настоящим проектом не предусматривается.

4.2.4 Оценка воздействия на окружающую среду водопользователя.
Учитывая сказанное в п.4.2.3, технологический процесс не сопровождае
тся выбросами и в водную среду. В связи с этим, водоохранных мероп
риятии настоящим проектом не предусматривается.

4.2.5 Оценка воздействия на окружающую среду землепользователя.
Трасса проектируемой КЛ не пересекает зарегистрированных местор

ождении полезных ископаемых, не проходит по территориям природоохра
нительного назначения.
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Во временное пользование, на период строительства, для монтажа
опор и проводов предусмотрен отвод земли общей площадью га. После
сооружения КЛ земельные участки, временно используемые при строит
ельстве, должны быть приведены в состояние, пригодное для проведения
сельскохозяйственных робот.
Площадь плодородных земель (пашня, сенокос, пастбище), отводимых

в постоянное пользование для установки опор, определена в соотве
тствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38-750кВ (14278тм-т1)» и составляет

В процессе установки опор, снимается плодородный слой с земельных
участков, который использовался для строительства, он должен быть
применен для рекультивации нарушенных земель согласно ГОСТ 17.4.3.
02.-85 (Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земельных робот).
Специальной площадки для хранения плодородного слоя не предус

матривается из-за небольшого объема (расстояние между опорами 30 м
и менее, площадь земли под стойку опоры составляет 1кв.м.).

После сооружения КЛ земельные участки, временно используемые
при строительстве, должны быть приведены в состояние, пригодное для
проведения сельскохозяйственных робот (в первоначальное состояние
при строительстве в черте населенного пункта).
Затраты на освоение земли, взамен изымаемой в постоянное и време

нное пользование, учтены сметой в соответствии с «Нормами стоимости
освоения новых земель, изымаемых для сельскохозяйственных нужд и о
порядке использования средств, предназначенных для возмещения
потерь с/х производства, утвержденными постановлением Совета Минис
тров Правительства Российской Федерации от 28 января 1993г. N 77.
г.Москва».

Во временное пользование, на период строительства, для монтажа
опор и проводов предусмотрен отвод земли общей площадью га. После
сооружения КЛ земельные участки, временно используемые при строит
ельстве, должны быть приведены в состояние, пригодное для проведения
сельскохозяйственных робот.
Площадь плодородных земель (пашня, сенокос, пастбище), отводимых

в постоянное пользование для установки опор, определена в соотве
тствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38-750кВ (14278тм-т1)» и составляет

В процессе установки опор, снимается плодородный слой с земельных
участков, который использовался для строительства, он должен быть
применен для рекультивации нарушенных земель согласно ГОСТ 17.4.3.
02.-85 (Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя
почвы при производстве земельных робот).
Специальной площадки для хранения плодородного слоя не предус

матривается из-за небольшого объема (расстояние между опорами 30 м
и менее, площадь земли под стойку опоры составляет 1кв.м.).

После сооружения КЛ земельные участки, временно используемые
при строительстве, должны быть приведены в состояние, пригодное для
проведения сельскохозяйственных робот (в первоначальное состояние
при строительстве в черте населенного пункта).
Затраты на освоение земли, взамен изымаемой в постоянное и време

нное пользование, учтены сметой в соответствии с «Нормами стоимости
освоения новых земель, изымаемых для сельскохозяйственных нужд и о
порядке использования средств, предназначенных для возмещения
потерь с/х производства, утвержденными постановлением Совета Минис
тров Правительства Российской Федерации от 28 января 1993г. N 77.
г.Москва».

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕРТИКАЛЬ»

СРО-П-159-06082010
Свидетельство №0548.00-2014-3123342440-П-159 от 07 августа 2014 г.

Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Заречье

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в
зону

строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"

Рабочая документация

Комплект рабочих чертежей

Шифр В-001/15-Р-ЭС

Главный инженер проекта Дудко Д.Е

г. Белгород, 2015 г.



Обозначение Наименование Прим.

Ссылочные документы
ПУЭ

7-ое издание
ПУЭ

7-ое издание
СНиП III-4-80

СНиП 3.05.06-85

РД 34.20.185-94

А5-92

В-001/15-Р-ЭС.С

В-001/15-Р-ЭС.ВР

Правила устройства электроустановок

Правила устройства электроустановок
(гл.1.7 - Заземление и защитные меры электробезопасности)
Техника безопасности в строительстве

Электротехнические устройства

Инструкция по проектированию городских электрических сетей

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1 2 3
1
2
3
4
5

Общие данные
План трассы
Ведомость пересечений
Кабельно-трубный журнал
Информационный знак

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону
строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"
ГИП Дудко
Разраб. Гаина
Проверил Шубин

Электроснабжение Р 1

Общие данные ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.

В-001/15-Р-ЭС
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90

ДП
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О
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Пересечение 1
Прокол методом продавливания L=11 м

14 1.24

139.57

1 3 9 . 70

139 .85

139 .57

139 .57

139 .6 1

1 3 9 .6 3

139.08

139 .25

139 .57

139 .57

139.85
139 .93

139.57

139 .77

139.84

139.87

139 .96
140.17

139.97

138 .71

141.37

ПК

Прокладка кабеля в трубе L=10 м

Прокладка кабеля в трубе L=19 м

Прокладка кабеля в трубе L=10 м

Прокладка кабеля в трубе L=44 м

Л-1: 3х(АПвПг 1х95/25-10)
L=205 м
Л-2: 3х(АПвПг 1х95/25-10)
L=205 м

1

1

2W

2W

2W

2W

ПК

Врезка в сущ. КЛ-10 кВ №7 и
КЛ-10 кВ №38 ПС 110кВ Промышленная

Врезка в сущ. КЛ-10 кВ №7 и
КЛ-10 кВ №38 ПС 110кВ Промышленная

ПК

ПК

2W

2W

Внимание производителя работ!
Перед началом производства земляных работ необходимо
вызвать представителей соответствующих организаций
для уточнения прохождения линий инженерных коммуникаций.
Работы производить только в присутствии представителя.

Условные обозначения
Охранная зона ЛЭП
Демонтаж КЛ-10 кВ
КЛ - 10 кВW

0 5 15 25

1:500
в 1 сантиметре 5 метров
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Прокладка кабеля в трубе L=10 м

Прокладка кабеля в трубе L=19 м

Прокладка кабеля в трубе L=10 м

Л-1: 3х(АПвПг 1х95/25-10)
L=205 м
Л-2: 3х(АПвПг 1х95/25-10)
L=205 м

1
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136,0 м
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м

Внимание производителя работ!
Перед началом производства земляных работ необходимо
вызвать представителей соответствующих организаций
для уточнения прохождения линий инженерных коммуникаций.
Работы производить только в присутствии представителя.

Условные обозначения
Охранная зона ЛЭП
Демонтаж КЛ-10 кВ
КЛ - 10 кВW

0 5 15 25

1:500
в 1 сантиметре 5 метров Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Р
ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.

В-001/15-Р-ЭС

ГИП Дудко
Разработ. Гаина
Провер. Шубин

Электроснабжение

План трассы

2

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону
строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"



Котлован

1000

Проектируемая КЛ

автодорога

Прокол методом продавливания

11000

Пересечение 1

Котлован

1000

11
00

1

1

Труба ПНД 315 мм

Котлован

1000

Проектируемая КЛ

автодорога

Прокол методом продавливания

11000

Пересечение 1

Котлован

1000

11
00

1

1

Труба ПНД 315 мм

1-1

АПвПуг 1х95/25-10

Отверстие 315 мм

Труба ПНД SDR17 110 мм

1-1

АПвПуг 1х95/25-10

Труба ПНД SDR17 110 мм

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону
строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"

Электроснабжение

Ведомость пересечений

Р
ГИП Дудко
Разраб. Гаина
Проверил Шубин

В-001/15-Р-ЭС

ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.
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Обозна-
чение
кабеля,
провода

Л-1

Л-2

Трасса Труба Кабель, провод

Примечание
Начало

Проект. кабельная муфта КЛ-10 кВ №7
ПС 110кВ Промышленная

Проект. кабельная муфта КЛ-10 кВ №38
ПС 110кВ Промышленная

Конец Обозна-
чение

Проект. кабельная муфта КЛ-10 кВ №7
ПС 110кВ Промышленная

ПВД/ПНД

Проект. кабельная муфта КЛ-10 кВ №38
ПС 110кВ Промышленная

Марка

АПвПуг

АПвПуг

Количество,
число и сечение

3х(1х95/25)

3х(1х95/25)

Длина,
м

211

211

110 93

ПВД/ПНД 110 93

Диаметр
по

стандарту,
мм

Длина,
м

1. Кабельный журнал не является обоснованием для нарезки кабеля.
Нарезка кабеля осуществляется по фактически замеренной трассе
1. Кабельный журнал не является обоснованием для нарезки кабеля.
Нарезка кабеля осуществляется по фактически замеренной трассе

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Электроснабжение

Кабельно-трубный журнал

Р
ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону
строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"

В-001/15-Р-ЭС

ГИП Дудко
Разраб. Гаина
Проверил Шубин 4
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. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание

Детали

1 Столбик замерный 1 40 кг
Кабельный

2 Лист 2 ГОСТ 19903-74
Ст3 ГОСТ 14637-89

1 0,60 кг

210х280 мм
3 Металлическая лента 2

F207 L=1000
4 Скрепа NC20 2

2

1. Репер окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 красного цвета по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 15907-70 серого цвета.
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1 1
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1м 1м

1. Репер окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 красного цвета по грунтовке
ГФ-021 по ГОСТ 15907-70 серого цвета.
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1м 1м

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.

Электроснабжение

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону
строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"

Информационный знак

Р
ГИП Дудко
Разраб.
Проверил Шубин

Гаина 5

В-001/15-Р-ЭС
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СРО-П-159-06082010
Свидетельство №0548.00-2014-3123342440-П-159 от 07 августа 2014 г.

Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Заречье

Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в
зону

строительства жилого дома №13а, БС-4.

Заявитель: ООО "НорЛайн"

Рабочая документация

Прилагаемые документы

Шифр В-001/15-Р-ЭС

Главный инженер проекта Дудко Д.Е

г. Белгород, 2015 г.



Поз. Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка,
обозначение документа

опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения Кол-во Масса

единицы Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабельная арматура
Муфта соединительная

Бандаж кабельный

Кабельная траншея

Труба 110 мм

Плита для закрытия кабеля

Глина водонепроницаемая

Песок

Бетонный пикет

Несгораемая асбестоцементная перегородка

Кабель силовой

Кабельно-проводниковая продукция
КЛ-10 кВ

СТп-10 70/120

EXRM 0302-500

ПНД SDR-17 110

ПЗК 240х480

АЦЭИД 400

АПВПуг 1х95/25-10

Ligarex

шт.

шт.

м

шт.

кг

м3

шт.

м2

м

12

422

199

463

50

40,74

3

77,6

1279

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Р 1 1
ООО "Вертикаль"
г. Белгород, 2015г.

В-001/15-Р-ЭС.С
Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ, попадающих в зону

строительства жилого дома №13а, БС-4.
Заявитель: ООО "НорЛайн"

Электроснабжение
ГИП Дудко
Разработ. Гаина
Провер. Шубин



Наименование работ Ед.
изм.

Объем строительно-
монтажных работ

КЛ-10 кВ
Строительная длина м 205

Благоустройство

Устройство песчаной постели для кабельных
линий

Рытье кабельной траншеи шириной 700 мм

механическим способом

Прокладка кабеля в траншее

Укладка несгораемой перегородки АЦЭИД в траншею

Укладка плиты ПЗК 480х240

Обратная засыпка траншеи

Выполнение прокола 315 мм

Затягивание трубы ПВД/ПНД-110

Затягивание кабеля в полиэтиленовую трубу

Прокладка кабеля в трубах

Заделка двух концов трубы (герметизация)

Монтаж соединительных кабельных муфт
Разработка грунта ручным способом для определения
места нахождения коммуникаций
Установка информационного знака

Планировка участка бульдозером

Уборка строительного мусора

м/м3

м/м3

м

м/м2

шт.

м/м3

шт/м

шт/м

м

м

шт.

шт.

м3

шт.

м3

м3

194/40,74

194/122,22

693

194/77,6

463

194/81,48

1/11

3/33

69

586

10

12

5

3

40

20

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1Р 1
Ведомость объемов основных
строительных и монтажных работ

ООО "Вертикаль"
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Наименование работ Ед.
изм.

Объем строительно-
монтажных работ

КЛ-10 кВ
Строительная длина м 205

Благоустройство

Устройство песчаной постели для кабельных
линий

Рытье кабельной траншеи шириной 700 мм

механическим способом

Прокладка кабеля в траншее

Укладка несгораемой перегородки АЦЭИД в траншею

Укладка плиты ПЗК 480х240

Обратная засыпка траншеи

Выполнение прокола 315 мм

Затягивание трубы ПВД/ПНД-110

Прокладка кабеля в трубах

Заделка двух концов трубы (герметизация)

Монтаж соединительных кабельных муфт
Разработка грунта ручным способом для определения
места нахождения коммуникаций
Установка информационного знака

Планировка участка бульдозером

Уборка строительного мусора

м/м3

м/м3

м

м/м2

шт.

м/м3

шт/м

шт/м

м

шт.

шт.

м3

шт.

м3

м3
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