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Технические решения, принятые в настоящем проекте (основном комплекте рабочих 

чертежей) соответствуют требованиям, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию электротехнического 

оборудования проекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Главный инженер проекта                        С.А. Перепечко 
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1 Общая часть 

 

 Рабочий проект по реконструкции ВЛ-10 кВ, для снятия ограничений по 

использованию земельного участка в Погарском райьне Брянской области, , выполнен на 

основании: 

- технического задания выданного филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», от 

29 августа 2016 года;  

-   материалов обследования; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей. 

Краткие характеристики присоединяемого объекта: 

- уровень напряжения потребителей – 10,0 кВ;  

- категория надежности элетроснабжения – III; 

- класс напряжения электрических сетей, подлежащих реконструкции –10 кВ. 

Согласно метеорологическим данным район по климатическим условиям принят: 

- по гололеду: II (толщина стенки гололеда отложения на проводах 15 мм) 

- по ветровому напору: I (скоростной напор ветра 40 дан/м2); 

- число грозовых часов в году: от 80 до 100; 

- температура воздуха: max + 40 С, min -40 С ; 

- нормативная глубина промерзания грунта : 1,80 м. 

 

2. Электроснабжение  

 

Проектом предусматривается:  

-  строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф.1006  ПС Погарская; 

-  демонтаж существующей отпайки ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Погарская, от опоры №40 до поры 

2/11, проходящей по территории Погарской КФ.  

 

 

2.1. Конструктивное выполнение ВЛ 

 

Проектируемый участок ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным проводом АС50/8 

сечением 1х50 мм2 по железобетонным опорам на стойках СВ110-5. Проектируемая ВЛ 
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выполняется согласно шифров: 3.407.1-143.2 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2. 

Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м» и  25.0038 «расчётные пролёты опор ВЛ 

10 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания.(дополнение к проетам опор ВЛ)». 

Для защиты ВЛ от пережога проводов используются ограничители напряжения типа ОПН-

РВ.  

В соответствии с ПУЭ, издание 7 гл. 2.4, расстояние от проводов ВЛ 10 кВ по 

вертикали должно быть не менее: 

− от поверхности земли до ВЛ перед вводом - 4,5 м;  

− до проводов ВЛ 6-10 кВ - 2,0 м;  

− до проезжей части улиц и поверхности земли - 7,0 м. 

Принятые марки и сечения проводов, величины расчетных пролетов, тип и 

количество опор приведены на чертеже 41286012-2016-11.ЭС. 

 

3. Защита от перенапряжений, заземление 

Заземление проектируемых ж/б опор выполняется как заземление ж/б опор ВЛ-10 кВ, и  

осуществляется вертикальными заземлителями из круглой стали Ф 16 мм  (L=6M) соединенными 

с заземляющим выпуском опор сваркой 

Заземляющие устройства  ВЛ  выполняются по чертежам типового проекта 3.407-150.  

Для их присоединения к устройству заземления опоры используется отдельный 

заземляющий спуск, проложенный вдоль опоры. В качестве отдельного заземляющего спуска 

используется сталь ф 10 мм2 или аналогичная по сечению. 

Для защиты электрооборудования потребителя от перенапряжений на опоре со стороны  

10 кВ  устанавливаются ограничители перенапряжений нелинейные. Для их присоединения к 

устройству заземления используется отдельный  спуск, для заземления РЛК и его конструкций. В 

качестве отдельного заземляющего спуска используется сталь круглая ф10 мм или аналогичная  

по сечению арматура. 

Величина сопротивления заземляющего устройства РЛК не должна превышать 4 Ом. В случае 

превышения нормируемого сопротивления при измерении, забить дополнительные вертикальные 

заземлители. 

Все металлические части электрооборудования не находящиеся под напряжением 

заземлить согласно ПУЭ. 
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4. Организация строительства  

Раздел составлен на основании: 

- СНиП 3.01.01-85 - “Организация строительного производства"; 

- СНиП 1.04.03-85 - "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений". 

Сметная стоимость строительства, потребность в строительных конструкциях, 

материалах, оборудовании на весь объект строительства приведены в сметной документации, на 

чертежах и в спецификациях. 

 

4.1 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию  

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты 

которых влияют на безопасность объекта. В соответствии с принятой технологией становится 

недоступным контроль этих работ после начала выполнения последующих (далее - скрытые 

работы).  

Освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций (конструкций, 

выполнение, устранение дефектов в которых невозможно без разборки или повреждения 

последующих конструкций и участков инженерных сетей) проводится представителем 

подрядной строительной организации, выполнявшей работы (производителя работ, мастера), 

представителем строительного контроля, представителем заказчика в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Для осуществления контрольных функций, инженер строительного контроля (СК) 

должен: 

- иметь соответствующую квалификацию и иметь при себе квалификационные и 

аттестационные документы; 

- иметь приборы и инструменты контроля. 

- результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ (АОСР) согласно РД-11-02-2006.  

К АОСР прикладываются соответствующие исполнительные схемы, выполненные в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002, которые подлежат 100 % визуальному и 5 

% инструментальному контролю со стороны представителя СК с отметкой в правом нижнем 
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углу о соответствии требованиям проектной и нормативной документации (подпись, личный 

штамп). 

В случае не подтверждения выполненных скрытых работ со стороны представителя 

СК на объекте, подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные при приемке и 

предъявить их для повторной приемки. 

Проведение последующих этапов работ без освидетельствования предыдущих 

скрытых работ на объекте запрещено. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций подрядчик должен 

представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих 

конструкций, протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной 

документацией и (или) договором подряда. Представитель СК на объекте обязан выполнить 

контроль достоверности представленных исполнителем работ в объемах, определяемых 

соответствующими регламентами по СК.  

Перечень видов работ, требующих освидетельствования приведен ниже. 

Земляные работы: 

- устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты в 

котлованах, траншеях или на поверхности земли; 

- уплотнение предусмотренных проектом вскрытых оснований, инженерных 

мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований; 

- послойное уплотнение грунта; 

- обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными 

территориями с дорожным покрытием; 

- засыпные основания под полы, грунтовые подушки. 

Устройство оснований и фундаментов: 

- освидетельствование качества грунтов оснований; 

- устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов  

Работы по устройству молниезащиты: 

- приемка устройств молниезащиты; 

- присоединение заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам. 

Примечание: 

- акты освидетельствования скрытых работы могут также составляться на другие 

виды работ, определяемые нормативными документами, проектом, проектом 

производства работ, требованиями заказчика, если предыдущие скрываемые 
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последующими работами функционально могут повлиять на качественные 

показатели строительства или эксплуатации объекта на последующих этапах; 

бланки форм актов на скрытые работы в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. 

 

 

4.2  Методы производства работ 

 
Строительство выполняется специализированной подрядной организацией, имеющей 

разрешение от саморегулируемой организации на выполнение монтажных работ, связанных с 

повышенной опасностью промышленных производств и объектов. 

 
 

4.3 Работы подготовительного периода 

 
Для своевременного начала основных работ выполнить следующие работы: 

1. Отвод участка во временное пользование, согласование с заказчиком и 

эксплуатирующими органами. 

2. Разбивка трассы прохождения ВЛИ, ВЛЗ. 

3. Завоз оборудования и материалов. 

Размещение строительно-монтажных работников предусматривается по их 

постоянному месту жительства с ежедневной доставкой их от сборного пункта до площадки 

строительства транспортом подрядчика. 

 

4.4. Основной период строительства 

 
Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних 

условиях. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций выполнять в соответствии 

со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Автокран должен эксплуатироваться в соответствии с действующими "Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 

При подъеме грузов необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной 

плоскостью угол не менее 45°. 



 

     
 

 

 

9 
 

Лист 

7 
 

41286012-2016-11.ПЗ 
 И

нв
. №

 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

Дата Подп. № док.Лист Кол.уч. Изм. 

Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии со СНиП 2.03.11-

85 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

При получении арматуры, СИП необходимо проверить наличие полного комплекта 

поставки, количество мест, состояние упаковки. 

Монтаж и наладка электрооборудования подстанций производятся согласно ГОСТ 

Р14695-80, ПТЭЭП, ПУЭ. 

Электромонтажники знакомятся с технической документацией, объемом и принятой 

организацией работ. Бригада инструктируется по технике безопасности, по технологии работ 

производителем работ. В случае неполного или некачественного инструктажа допускающего 

или производителя работ инструктаж дополняется ответственным руководителем работ 

строительно-монтажной организации, который совмещает обязанности лица, ответственного 

за перемещение грузов автокраном. 

Сварку металлоконструкций производить ручным электродуговым способом 

аттестованными сварщиками с соблюдением технологического процесса. Работы по сборке и 

сварке стальных конструкций выполнять в соответствии с рабочими чертежами, СНиП III-42-

80 р. 4, р. 8 СНиП. 

Защитные покрытия сварных металлоконструкций выполнять по тщательно 

очищенной поверхности высокоэффективными лакокрасочными материалами, согласно 

СНиП 2.03.77-85 огрунтовать грунтовкой ГФ 021 с последующей окраской масляной краской 

за 2 раза. 

В процессе производства работ осуществляется входной, операционный и приемочный 

контроль качества согласно р. 1 СНиП 12-01-2004. 

Входной контроль заключается в проверке поступающих материалов, конструкций и 

изделий на соответствие их требованиям ГОСТ, технических условий, рабочих чертежей, а 

также в проверке наличия и содержания паспортов и сертификатов. 

Операционный контроль осуществляется путем систематического наблюдения и 

проверки соответствия выполняемых работ требованиям ч. 3 СНиП "Организация, 

производство и приемка работ" и проектной документации. 

Приемочный контроль выполняется после завершения отдельных видов работ или при 

приемке законченных конструкций, при этом определяется возможность выполнения 

последующих работ или пригодность конструкции к эксплуатации. 

Детальная разработка методов производства работ выполняется подрядной 

организацией в проекте производства работ. 
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4.5 Пусконаладочные работы и приемка в эксплуатацию 

Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обязательным 

приложением 1 к СНиП 3.05.05-84. 

При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями 

ПУЭ, программой и методикой испытаний и эксплуатационной документацией предприятия-

изготовителя. Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении пусконаладочных работ обеспечивает строительно-монтажная организация. 

Подача напряжения на оборудование должна осуществляться только при отсутствии 

электромонтажного персонала в зоне наладке и при условии соблюдения мер безопасности в 

соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности. Ответственность за 

обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в зоне 

производимых пусконаладочных работ несет руководитель наладочного персонала. 

 

 

 

5. Надежность электроснабжения 

Проектируемая ВЛ обеспечивают III категорию по надёжности электроснабжения. 

Электроснабжение потребителей III категории предусмотрено в соответствии с ПУЭ. 

 

 

6. Нормы отвода земель под ВЛ 

 

Временно, на период строительства, согласно ВСН 14278 тм-м1, отчуждается полоса земли 

вдоль всей трассы ВЛЗ-10 кВ-шириной 8 м. Расчетная площадь участка при этом составит:  

729 х 8 = 5832 м2.   

Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа 

типовых опор ВЛ, составят: 160 x15=2400 м2.   

Общая площадь земель, отчуждаемых для временного пользования на период 

строительства ВЛ :  5832+2400 = 8232 м2. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 "Об 

утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети “ минимальный размер 

земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 
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кВ (включительно) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на 

уровне поверхности земли. 
Ведомость на отвод земельных участков в постоянное пользование под опоры ВЛ. 
 

№ Обозначение 
Норма земли 
на одну опору, 

м2 
Кол. № 

опоры 
Всего земли, 

 м2 

1 П10-3/25.0038 5 11 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 55 
2 А10-2/25.0038 10 4 1,9,10,15 40 
  Итого 15  95 

Общая площадь земель, отводимых в постоянное пользование, равна 95  м2. 

 

7. Охрана окружающей природной среды 

 

Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ 

земельного законодательства Российской Федерации. 

Проектируемая ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на 

напряжение 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и 

водную). 

Производственный шум и вибрации не превышают действующих норм. В связи с этим 

проведение воздухо -водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного 

шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. 

В соответствии с “САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ" защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты напряжением 6(10) кВ  не требуется. 

Для ВЛ  до начала строительства заказчик обязан произвести отвод земель в установленном 

порядке. 

После сооружения  ВЛ земельные участки, временно используемые при строительстве, 

должны быть приведены в первоначальное состояние при строительстве в черте населённого пункта. 

 
 

8. Охрана труда и техника безопасности.  
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Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12.03-01 и 12.04-02, 

требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования; 

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ 

величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 “Монтаж 

электротехнических устройств "; 

- применение типовых конструкций опор линий электропередачи; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы 

строительные, монтажные и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производились 

в соответствии с "Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках “ 

действующее издание, "Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи 

и производстве электромонтажных работ" РД.34.03.285-97. 

Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ должно выполняться в 

соответствии с правилами техники безопасности, указанными выше, с соблюдением нормируемых 

расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их надежного заземления и других 

мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. 

При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи необходимо 

выполнить мероприятия по предупреждению перехлестывания монтируемых проводов. 

При невозможности обеспечения нормируемых "Правилами техники безопасности" 

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, 

последние необходимо отключить и заземлить. 

Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть учтены в проекте 

производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией. 

Организация безопасного и высокопроизводительного труда на производстве возложена 

на административно-технический персонал подрядной организации. 
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Должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах 

порученных им участков работ в соответствии сп. 5.5 СНиП 12-03-2001, а также, в соответствии с 

ПБ 10-382-00, лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

Во время производства работ должно быть исключено присутствие посторонних лиц на 

строительной площадке. Территория строительной площадки огораживается постоянным 

ограждением, а участки производства работ - временными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89 

ССБТ. 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности. 

Во время строительства должно быть организовано проведение контроля состояния охраны труда 

и соблюдения техники безопасности на различных уровнях, по формам в соответствии с п. 5.9 

СНиП 12-03-2001. 

На действующем объекте все работы производить в соответствии с "Инструкцией по 

организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях 

и на промышленных предприятиях Минэнерго", только в присутствии наблюдающих от 

эксплуатирующей организации и после установки временного ограждения. 

Перед началом производства строительных работ рабочие должны пройти инструктаж о 

принятых методах производства работ; об установленной последовательности их выполнения; о 

необходимых средствах индивидуальной защиты; мероприятиях по предупреждению 

неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса. 

Расширенный раздел «Охраны труда» выполняется в ППР.  
 

9. Противопожарные мероприятия и пожарная защита. 

 

Пожарная безопасность  СТП и ВЛЗ(И)  обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, 

изоляцией проводников. 

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, 

допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются 

общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и 

оборудованы места для курения; 

определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
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установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; регламентированы: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и 

закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 
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Таблица регистрации изменений 

Номера листов (страниц) 

Изм. изме-
ненных 

заме-
ненных новых 

аннули-
рован-
ных 

Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
докум. Подп. Дата 
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РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания:
при выполнении работ по данному проекту строго выполнять все необходимые требования

ПУЭ-2013 г. (7-е изд.), СНиП 3.05.06-85 и ПТБ.

Данные рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормативно-техническими
документами, правилами и стандартами, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при
выполнении предусмотренных проектом мероприятий

Главный инженер проекта С.А. Перепечко

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

ПУЭ

СНиП 3.05.06.-85

шифр 25.0038

шифр 3.407-150
шифр 3.407.1-143.2

41286445-2016-11.ЭС.С

41286445-2016-11.ВР

Ссылочные документы

Правила устройства электроустановок, шестое и

седьмое издание (все действующие разделы)

Электротехнические устройства

Расчётные пролёты опор ВЛ 10 кВ с неизолированными

проводами по ПУЭ 7

Заземляющие устройства опор воздушных линий

Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ. Выпуск 2

Опоры на базе железобетонных стоек

длиной 11 м

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий

и материалов

Ведомость объема работ

Обозначение Наименование Примечание

41286445-2016-11.ПЗ

41286445-2016-11.ЭС

41286445-2016-11.СМ

Том 1. Пояснительная записка

Том 2. Электроснабжение

Том 3. Сметная документация

Лист Наименование Примечание

1

2

3

4,5

9,10

8

6,7

11

12

13

14

Общие данные

Основные решения

План схема строительства. М 1:1000. Стрелы провеса провода, Ведомость опор

План ВЛЗ-10 кВ . М 1:500.

Ведомость ВЛЗ

Общий вид разъединителя

План ВЛИ-0,4 кВ. М:500

Ведомость ВЛИ

Устройство заземления разъединительного пункта

Схема заземления опор ВЛЗ

Схема заземления опор ВЛИ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания:
при выполнении работ по данному проекту строго выполнять все необходимые требования

ПУЭ-2013 г. (7-е изд.), СНиП 3.05.06-85 и ПТБ.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
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Установку электрооборудования, длины проводов перед нарезкой уточнить по месту.

Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать на

место представителей заинтересованных служб.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения Б

СНиП 12-01-2004 г. "Организация строительства". Виды работ, оформляемые актами

освидетельствования скрытых работ, см. СНиП 3.05.06- 85 " Злектротехнические устройства ".

Для маркировки опор предусматривается использование краски типа ПФ115.

Условные обозначения см. чертеж ЭС лист 3.

Проектом предусматриваются замены типов (марок) проектируемого эл. оборудования и кабельных

изделий на аналогичные (предлагаемые заказчикам) соответствующие нормативным документам, а так

же техническим характеристикам и параметрам проектируемого эл. оборудования и кабельных изделий

без изменения проектно -сметной документации.

Электрооборудование, ВЛ заземлить согласно ПУЭ 7 изд. главы 1.7.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ-2013 г. (7- е изд.), СНиП

3.05.06-85 и ПТБ.

Основные решения

Проектом предусматривается:

- строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Погарская;

- демонтаж существующей отпайки ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Погарская, от опоры №40

до поры 2/11, проходящей по территории Погарской КФ.

Проектируемый участок ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным проводом АС50/8

сечением 1х50 мм2 по железобетонным опорам на стойках СВ110-5. Проектируемая ВЛ

выполняется согласно шифров: 3.407.1-143.2 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2.

Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м» и 25.0038 «расчётные пролёты опор ВЛ 10

кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания.(дополнение к проетам опор ВЛ)». Для

защиты ВЛ от пережога проводов используются ограничители напряжения типа ОПН-РВ.

В соответствии с ПУЭ, издание 7 гл. 2.4, расстояние от проводов ВЛ 10 кВ по

вертикали должно быть не менее:

-от поверхности земли до ВЛ перед вводом - 4,5 м;

-до проводов ВЛ 6-10 кВ - 2,0 м;

- до проезжей части улиц и поверхности земли - 7,0 м.

Установку электрооборудования, длины проводов перед нарезкой уточнить по месту.

Перед проведением земляных работ оформить ордер на производство данных работ и вызвать на

место представителей заинтересованных служб.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения Б

СНиП 12-01-2004 г. "Организация строительства". Виды работ, оформляемые актами

освидетельствования скрытых работ, см. СНиП 3.05.06- 85 " Злектротехнические устройства ".

Для маркировки опор предусматривается использование краски типа ПФ115.

Условные обозначения см. чертеж ЭС лист 3.

Проектом предусматриваются замены типов (марок) проектируемого эл. оборудования и кабельных

изделий на аналогичные (предлагаемые заказчикам) соответствующие нормативным документам, а так

же техническим характеристикам и параметрам проектируемого эл. оборудования и кабельных изделий

без изменения проектно -сметной документации.

Электрооборудование, ВЛ заземлить согласно ПУЭ 7 изд. главы 1.7.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ-2013 г. (7- е изд.), СНиП

3.05.06-85 и ПТБ.

Основные решения

Проектом предусматривается:

- строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 42 ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС Погарская;

- демонтаж существующей отпайки ВЛ-10 кВ ф.1006 ПС Погарская, от опоры №40

до поры 2/11, проходящей по территории Погарской КФ.

Проектируемый участок ВЛ-10 кВ выполняется неизолированным проводом АС50/8

сечением 1х50 мм2 по железобетонным опорам на стойках СВ110-5. Проектируемая ВЛ

выполняется согласно шифров: 3.407.1-143.2 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2.

Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м» и 25.0038 «расчётные пролёты опор ВЛ 10

кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания.(дополнение к проетам опор ВЛ)». Для

защиты ВЛ от пережога проводов используются ограничители напряжения типа ОПН-РВ.

В соответствии с ПУЭ, издание 7 гл. 2.4, расстояние от проводов ВЛ 10 кВ по

вертикали должно быть не менее:

-от поверхности земли до ВЛ перед вводом - 4,5 м;

-до проводов ВЛ 6-10 кВ - 2,0 м;

- до проезжей части улиц и поверхности земли - 7,0 м.
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Условные обозначения

Ограничитель перенапряжений нелинейный

Заземление

Существующая опора

П 10-4

26.0038
Проектируемая простая
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

А 10-2

25 .0038
Проектируемая анкерная
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Проектируемая ВЛ-10 кВ

УА 10-2

25 .0038
Проектируемая угловая
анкерная опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Разъединитель РЛК

Существующая ВЛ-10 кВ

Поз. Обозначение Наименование опоры № опоры
Кол.

опор

Кол. стоек

СВ 110-5

2

1

4

А10-2/25.0038

П10-4/25.0038

ПТ-45

Анкерная опора

Промежуточная опора

Железобетонная приставка

1,9,10,15 4

2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 11

3,4

Итого:

2

15

8

11

4

19

Ведомость опор ВЛ-10 кВ

Демонтируемая ВЛ-10 кВ

Условные обозначения

Ограничитель перенапряжений нелинейный

Заземление

Существующая опора

П 10-4

26.0038
Проектируемая простая
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

А 10-2

25 .0038
Проектируемая анкерная
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Проектируемая ВЛ-10 кВ

УА 10-2

25 .0038
Проектируемая угловая
анкерная опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Разъединитель РЛК

Существующая ВЛ-10 кВ

Ведомость опор ВЛ-10 кВ

Демонтируемая ВЛ-10 кВ

№1/А10-2

25.0038

№5/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:334

№42, СВ-110

ф.1006

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№40 типа П20

ф.1010

№42 типа П20

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

32:19:0211101:2

32:19:0211102:1

32:19:0211102:1

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№2/П10-3

25.0038

№3/П10-3+ПТ45

25.0038

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 8

Лист 9

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

№2/7 типа П20

ф.1006

3хАС50/8

63 м

№6/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

№4/П10-3+ПТ45

25.0038

№7/П10-3

25.0038

№11/П10-3

25.0038

№13/П10-3

25.0038

№12/П10-3

25.0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

№8/П10-3

25.0038

3хАС50/8

34 м

Лист 11

Лист 12

РЛК

№9/ОА10-2

25.0038

№10/А10-2

25.0038

3хАС50/8

14 м

3хАС50/8

18 м

№14/П10-3

25.0038

№15/А10-2

25.0038

3хАС50/8

41 м

З В

С

Ю

№1/А10-2

25.0038

№5/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:334

№42, СВ-110

ф.1006

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№40 типа П20

ф.1010

№42 типа П20

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

32:19:0211101:2

32:19:0211102:1

32:19:0211102:1

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№2/П10-3

25.0038

№3/П10-3+ПТ45

25.0038

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 8

Лист 9

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

№2/7 типа П20

ф.1006

3хАС50/8

63 м

№6/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

№4/П10-3+ПТ45

25.0038

№7/П10-3

25.0038

№11/П10-3

25.0038

№13/П10-3

25.0038

№12/П10-3

25.0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

№8/П10-3

25.0038

3хАС50/8

34 м

Лист 11

Лист 12

РЛК

№9/ОА10-2

25.0038

№10/А10-2

25.0038

3хАС50/8

14 м

3хАС50/8

18 м

№14/П10-3

25.0038

№15/А10-2

25.0038

3хАС50/8

41 м

З В

С

Ю

Строительная длина ВЛЗ-10 кВ(АС-50/8) - 729 м,

длина провода=(729*3*1,05(провис)+6(ОПН)+6(РЛК)+6(подкл))=2339 м

Демонтаж. длина ВЛ-10 кВ - 566 м

Строительная длина ВЛЗ-10 кВ(АС-50/8) - 729 м,

длина провода=(729*3*1,05(провис)+6(ОПН)+6(РЛК)+6(подкл))=2339 м

Демонтаж. длина ВЛ-10 кВ - 566 м
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Условные обозначения

Ограничитель перенапряжений нелинейный

Заземление

Существующая опора

П 10-4

26.0038
Проектируемая простая
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

А 10-2

25 .0038
Проектируемая анкерная
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Проектируемая ВЛ-10 кВ

УА 10-2

25 .0038
Проектируемая угловая
анкерная опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Разъединитель РЛК

Существующая ВЛ-10 кВ

Демонтируемая ВЛ-10 кВ

Поз. Обозначение Наименование опоры № опоры
Кол.

опор

Кол. стоек

СВ 110-5

2

1

4

А10-2/25.0038

П10-4/25.0038

ПТ-45

Анкерная опора

Промежуточная опора

Железобетонная приставка

1,9,10,15 4

2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 11

3,4

Итого:

2

15

8

11

4

19

Ведомость опор ВЛ-10 кВ
Условные обозначения

Ограничитель перенапряжений нелинейный

Заземление

Существующая опора

П 10-4

26.0038
Проектируемая простая
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

А 10-2

25 .0038
Проектируемая анкерная
опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Проектируемая ВЛ-10 кВ

УА 10-2

25 .0038
Проектируемая угловая
анкерная опора

номер опоры/тип опоры

шифр

Разъединитель РЛК

Существующая ВЛ-10 кВ

Демонтируемая ВЛ-10 кВ

Ведомость опор ВЛ-10 кВ

№1/А10-2

25.0038

№5/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:334

№42, СВ-110

ф.1006

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№40 типа П20

ф.1010

№42 типа П20

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

32:19:0211101:2

32:19:0211102:1

32:19:0211102:1

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№2/П10-3

25.0038

№3/П10-3+ПТ45

25.0038

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 8

Лист 9

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

№2/7 типа П20

ф.1006

3хАС50/8

63 м

№6/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

№4/П10-3+ПТ45

25.0038

№7/П10-3

25.0038

№11/П10-3

25.0038

№13/П10-3

25.0038

№12/П10-3

25.0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

№8/П10-3

25.0038

3хАС50/8

34 м

Лист 11

Лист 12

РЛК
№9/ОА10-2

25.0038

№10/А10-2

25.0038

3хАС50/8

14 м

3хАС50/8

18 м

№14/П10-3

25.0038

№15/А10-2

25.0038

3хАС50/8

41 м

З В

С

Ю

№1/А10-2

25.0038

№5/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:334

№42, СВ-110

ф.1006

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№40 типа П20

ф.1010

№42 типа П20

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

32:19:0211101:2

32:19:0211102:1

32:19:0211102:1

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№2/П10-3

25.0038

№3/П10-3+ПТ45

25.0038

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 8

Лист 9

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

№2/7 типа П20

ф.1006

3хАС50/8

63 м

№6/П10-3

25.0038

32:19:0300301:25

№4/П10-3+ПТ45

25.0038

№7/П10-3

25.0038

№11/П10-3

25.0038

№13/П10-3

25.0038

№12/П10-3

25.0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

№8/П10-3

25.0038

3хАС50/8

34 м

Лист 11

Лист 12

РЛК
№9/ОА10-2

25.0038

№10/А10-2

25.0038

3хАС50/8

14 м

3хАС50/8

18 м

№14/П10-3

25.0038

№15/А10-2

25.0038

3хАС50/8

41 м

З В

С

Ю

Строительная длина ВЛЗ-10 кВ(АС-50/8) - 729 м,

длина провода=(729*3*1,05(провис)+6(ОПН)+6(РЛК)+6(подкл))=2339 м

Демонтаж. длина ВЛ-10 кВ - 566 м

Строительная длина ВЛЗ-10 кВ(АС-50/8) - 729 м,

длина провода=(729*3*1,05(провис)+6(ОПН)+6(РЛК)+6(подкл))=2339 м

Демонтаж. длина ВЛ-10 кВ - 566 м

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р

ООО "Энергоком"

Лузанов
Сычева

Перепечко

Лузанов

11.16

4 16

План схема строительства. М 1:1000.
Без подложки. .Ведомость опор

11.16

11.16

11.16

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A1

5



32:19:0100404

32:19:0100404

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

Лист 5

32:19:0100404

32:19:0100404

№41, СВ-110

ф.1006

№40, СВ-110

ф.1006

№41А типа УП20

ф.1006

№42 типа П20

ф.1010

№2/1, 2хСВ-110

ф.1006

№2/2 типа П20

ф.1010

№2/3 типа П20

ф.1006

Лист 5

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р

11.16Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

5 16

План ВЛ-10 кВ. М:500

11.16

11.16

11.16

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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32:19:0211101:334

32:19:0211101:2

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

Лист 6

№2/7 типа П20

ф.1006

32:19:0211101:334

32:19:0211101:2

№2/4 типа П20

ф.1006

№2/5 типа П20

ф.1006

№2/6 типа УП20

ф.1006

Лист 6

№2/7 типа П20

ф.1006

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

6 16

План ВЛ-10 кВ. М:500

11.16
11.16

11.16

11.16

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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32:19:0211102:1

№2/8 типа УП20

ф.1006

Лист 7

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

3хАС50/8

18 м

№ 14/П 10-4

25 .0038

№ 15/А 10-2

25 .0038

3хАС50/8

41 м

32:19:0211102:1

№2/8 типа УП20

ф.1006

Лист 7

№2/9 типа П20

ф.1006

№2/10 типа УП20

ф.1006

№2/11 типа А20

ф.1006

3хАС50/8

18 м

№ 14/П 10-4

25 .0038

№ 15/А 10-2

25 .0038

3хАС50/8

41 м

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"План ВЛ-10 кВ. М:500

7

11.16
11.16

11.16

11.16

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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№ 1/А 10-2

25.0038

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

№42, СВ-110

ф.1006

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

№ 2/П 10-4

27 .0002-09

№ 3/П 10-4 +ПТ45

25.0038

Лист 8

3хАС50/8

65 м

№4/П 10-4 +ПТ45

25 .0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

А

А

№ 1/А 10-2

25.0038

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0100404

№42, СВ-110

ф.1006

№44 типа П20

ф.1010

№43, 3хСВ-110

ф.1010

№ 2/П 10-4

27 .0002-09

№ 3/П 10-4 +ПТ45

25.0038

Лист 8

3хАС50/8

65 м

№4/П 10-4 +ПТ45

25 .0038

3хАС50/8

8 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

65 м

3хАС50/8

40 м

А

А

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

8

11.16
11.16

11.16

11.16
План ВЛ-10 кВ. М:500Ин

в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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№ 5/П20-4

25 .0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

Лист 93хА С50/8

65 м

№6/П 10-4

25 .0038

32:19:0300301:25

№ 7/ П10-4

25.0038

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

55 м

№ 5/П20-4

25 .0038

32:19:0300301:25

32:19:0100404

32:19:0100404

32:19:0300301

32:19:0211101:2

Лист 93хА С50/8

65 м

№6/П 10-4

25 .0038

32:19:0300301:25

№ 7/ П10-4

25.0038

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

55 м

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

9

11.16
11.16

11.16

11.16
План ВЛ-10 кВ. М:500Ин

в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№ 11/ П10-4

25 .0038

3хА С50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

№ 8/П 10-4

25 .0038

3хАС50/8

34 м

Лист 10

РЛК
№ 9/ ОА 10-2

25 .0038

№ 10/А 10-2

25 .0038

3хАС50/8

14 м

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

32:19:0211101:2

№ 11/ П10-4

25 .0038

3хА С50/8

55 м

3хАС50/8

40 м

3хАС50/8

63 м

№ 8/П 10-4

25 .0038

3хАС50/8

34 м

Лист 10

РЛК
№ 9/ ОА 10-2

25 .0038

№ 10/А 10-2

25 .0038

3хАС50/8

14 м

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

10

План ВЛ-10 кВ. М:500

11.16
11.16

11.16

11.16

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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32:19:0211102:1

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

№ 13/П 10-4

25.0038

№ 12/ П10-4

25 .0038

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

Лист 11

№ 14/ П10-4

25 .0038

32:19:0211102:1

№2/8 типа УП20

ф.1006

32:19:0211101:2

№ 13/П 10-4

25.0038

№ 12/ П10-4

25 .0038

3хАС50/8

63 м

3хАС50/8

57 м

Лист 11

№ 14/ П10-4

25 .0038
Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

11

11.16
11.16

11.16

11.16
План ВЛ-10 кВ. М:500Ин

в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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Стрелы провеса провода АС50/8

Пролет,м
Стрелы провеса провода, м, при температуре, СÅ

30

25

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0,05

0,03

0,06

0,09

0,14

0,21

0,34

0,55

0,82

1,12

1,44

1,77

0,06

0,04

0,09

0,13

0,21

0,34

0,54

0,79

1,06

1,36

1,67

2,00

0,10

0,07

0,16

0,12

0,35

0,27

0,14 0,21 0,42

0,21 0,33 0,55

0,35

0,55

0,77

1,02

1,29

1,57

1,88

2,20

0,50

0,76

0,93

1,18

1,44

1,72

2.03

2,35

0,74

0,94

1,16

1,41

1,67

1,95

2,25

2,57

-40 -20 0 +20 +40

Стрелы провеса провода АС50/8

Провес провода АС-50 указан при температуре +40 С

25
00

11
50

0

40000

50
0

№ 3

СВ-110

А-А (лист 8)

пересечение ВЛ-10 кВ с ВЛ-10 кВ

ВЛ -10 кВ

20
00

98
00

№ 4

СВ-110

пересекаемая

Вл -10 кВ

14000

ПТ-45 ПТ-45

Провес провода АС-50 указан при температуре +40 С

25
00

11
50

0

40000

50
0

А-А (лист 8)

пересечение ВЛ-10 кВ с ВЛ-10 кВ

ВЛ -10 кВ

20
00

98
00

14000

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

12

11.16
11.16

11.16

11.16

Разрез ВЛ на участке А-А.

Ведомость ВЛЗИн
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

Обозначение

РЛК-10/400 У1

Привод ПРНЗ-10У1

ТМ3

Провод АС

ШФ 20Г1

СВ110-5
ПС-70Е

ТМ61

Наименование

Разъединитель

Привод разъединителя

Траверса

Провод заходящей линии

Штыревой изолятор

Стойка
Изолятор подвесной

Траверса

Кол.

1

1

1

10

9

2
6

2

Масса ед,
кг Примечание

Стрелы провеса провода

Поз. Номер пролета Длина пролета, м
Стрелы провеса провода, м, при температуре, СÅ

1 №9-№10 14 0,16 0,32 0,75

-40 0 40

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

74
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

7

1

2

8

1

2

4

4

5

5

3

6

Стрелы провеса провода

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

74
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

7

1

2

8

1

2

4

4

3

6

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разраб.
Пров.

Н.контр.

ГИП

41286012-2016-11.ЭС
Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения

по использованию земельного участка
в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ")

Электроснабжение
Р 16

Лузанов
Сычева

Лузанов

Перепечко
ООО "Энергоком"

13

11.16
11.16

11.16

11.16
Общий вид разъединителяИн

в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3
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Наименование
Тип,

марка

Ведомость ВЛ-10 кВ

Ед.

изм.

Железобетонные элементы

Стойка железобетонная в комплекте с ЗП1

Стальные конструкции

Приставка железобетонная

Траверса

Крепление подкоса

Траверса

Траверса

Траверса

Траверса накладка

Траверса

Траверса накладка

Траверса накладка

Хомут

Сталь круглая, D=12мм, длинна 6м

Сталь круглая, D=16мм, L=6,0 м

Заземление ВЛ

Колпачок

Спиральная вязка

Зажим

Подвесной изолятор
Ушко, анкерный зажим, серьга,
звено промежуточное

Устройство для наложен. защит. заземления

Зажим петлевой

Разъединитель

Ограничитель перенапряжения

Штыревой изолятор

Сталь круглая, D=10мм, длина 10м

СВ110-5

ПТ-45

ТМ2

У4(У3)

ТМ6

ТМ3

ТМ9

ОГ2

ТМ61

ОГ5

ОГ9

Х42(25)

К6

СВ35

ПС-1-1

ПС-70 Е

У1-7-16, НБ 2-6а,
СРС 7-16, ПРТ 7-1

СЕ3

ПА-1-1

PЛK.1б-10

ОПН-РВ-10

ШФ20+Г1

Номер по плану и тип опор

Количество арматуры, изделия в существующих опорах

№4.2
сущ

1

1

3

3

6

3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

19

4

3

4

4

1

11

3

2

3

11

36

28

28

48

48

30

24
12/12
12/12

6

24

1

6

48

2

1
А10-2

2
П10-3

7
П10-3

8
П10-3

9
ОА10-2

10
А10-2

11
П10-3

12
П10-3

13
П10-3

14
П10-3

15
А10-2

2

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

6

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

2

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

2

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

2

1

1

1

2

4

9

9

2

6

3

9

1

9

2

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

6

3

3

1

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

3

2

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

6

3

3

3

3

1

1

3
П10-3

4
П10-3

5
П10-3

6
П10-3

Всего
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1. Заземляющее устройство lЗУ) опоры с разъединителем Выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания главы 11.

2. К контуру заземления присоединить полосовой сталью размером 25x4 мм,

проложенной по железобетонной стойке, разъединитель с приводом, установленный на

концевой опоре, а также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4. Количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

5. При присоединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть

не менее шести диаметров.

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 12 мм на глубине 0,5 м.
2. Вертикальный заземлитель диаметром 16 мм, длиной 6 м.
3. Заземляющий проводник диаметром 10 мм.
4. Опора с РЛК

Устройство заземления разъединительного пункта
(ОТП.С.03.61.36(и) лист 40 схема 1)

5000

30
00

41

2

1000

3

№
схемы

Эквивалентное
удельное

сопротивление
земли

Норми-
руемое
сопро-
тивление
э.у.

Расход металла (сталь круглая)
на заземляющее устройство

ВсегоЗаземлитель
Заземляющий
проводник

Горизонтальный
ф 12 мм

Вертикальный
ф 16 мм

ф10 ф10

Ом*м Ом м кг м кг м м кг кг

1 Рэ < 100 10 26 16 12 20 10 7,5 3,7 39,7

кг

2,22

1. Заземляющее устройство lЗУ) опоры с разъединителем Выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания главы 11.

2. К контуру заземления присоединить полосовой сталью размером 25x4 мм,

проложенной по железобетонной стойке, разъединитель с приводом, установленный на

концевой опоре, а также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4. Количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

5. При присоединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть

не менее шести диаметров.

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 12 мм на глубине 0,5 м.
2. Вертикальный заземлитель диаметром 16 мм, длиной 6 м.
3. Заземляющий проводник диаметром 10 мм.
4. Опора с РЛК

Устройство заземления разъединительного пункта
(ОТП.С.03.61.36(и) лист 40 схема 1)

5000

30
00

41

2

1000

3
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Одностоечная опора (3.407-150 ЭС 08 схема 1) Опора с подкосом (3.407-150 ЭС 08 схема 1)

60
00

50
0 20

0

60
00

60
00

50
0 20

0

60
00

6000 6000 6000 6000

Вертикальный заземлитель Вертикальный заземлитель

Горизонтальный заземлитель

Стойка опоры

Заземляющий выпуск

Горизонтальный заземлитель

Стойка опоры

Заземляющий выпуск

Вертикальный заземлитель
Вертикальный заземлитель

Вертикальный заземлитель

Горизонтальный заземлитель Стойка опоры Стойка опорыГоризонтальный заземлитель

Вертикальный заземлитель

Спуск по опоре

№

схемы

Эквивалентное

удельное

сопротивление

земли

Норми-

руемое

сопро-

тивление

з.у.

Расход металла (сталь круглая)

на заземляющее устройство

ВсегоЗаземлитель
Заземляющий

проводник

Горизонтальный

ф 12 мм 2

Вертикальный

ф 16 мм 2
ф 10 мм 2

Ом*м Ом м кг м кг м кг кг

1 Рэ < 100 5 10 8,9 12 19 - - 27,9

Одностоечная опора (3.407-150 ЭС 08 схема 1) Опора с подкосом (3.407-150 ЭС 08 схема 1)

60
00
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0
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00
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00
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00

6000 6000 6000 6000

Горизонтальный заземлитель

Стойка опоры

Заземляющий выпуск

Горизонтальный заземлитель

Стойка опоры

Заземляющий выпуск

Вертикальный заземлитель

Горизонтальный заземлитель Стойка опоры Стойка опорыГоризонтальный заземлитель

Вертикальный заземлитель

Спуск по опоре
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41286012-2016-11.ЭС.С 
 

             ООО "Энергоком" 
 

Листов 
 

Лист 
 

Стадия 
 

Реконструкция ВЛ-10 кВ для снятия ограничения по использованию  
земельного участка в Погарском районе, по ДТП 41286012 (ЗАО "ПКФ") 

Том 2. Электроснабжение 
12 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 

1 Р 4 

Лузанов 
Подп. № док. Лист Кол.уч. Изм. 

Разраб. 

Н. контр. 

Проверил 

ГИП 

Сычева 

Дата 

Лузанов 
Перепечко 

 
 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

14 

11.16 
11.16 

11.16 
 11.16 
 

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 

Еди-
ницы 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

 ВЛ. Строительство        

1 Железобетонные конструкции        

1.1 Стойка железобетонная СВ110-5   шт. 19   

1.2 Приставка железобетонная ПТ-45   шт. 4   

1.3 Хомут крепления железобетонной приставки ПТ-45 Х-25   шт. 8   

         

2 Стальные конструкции        

         

2.1 Устройство ответвления от опоры №42 (ТП) (УО-П)        

2.1.1 Траверса ТМ 2, 3.407.1-143.8.2   шт. 1 13,0  

2.1.2 Хомут  Х42, 3.407-143.8.49   шт. 1  допускается замена на 
Х25, 21.0002-42 

2.1.3 Штыревой изолятор  ШФ20-Г1   шт. 3   

2.1.4 Колпачок  К6   шт. 3   

2.1.5 Спиральная вязка  СВ35   шт. 3   

2.1.6 Плашечный зажим ПА-1-1   шт. 6   

2.1.7 Сталь круглая ф 6 мм (заземляющий проводник) ГОСТ 2590-88 
  

м 1,0   
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Лист 
41286012-2016-11.ЭС.С 

 Дата Подп. № док. Лист Кол.уч. Изм. 2 

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 

Еди-
ницы 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2.2 Стальные конструкции опор        

2.2.1 Крепление подкоса У4,  3.407.1-143.8.42 
  

шт. 4  допускается замена на 
У3, 21.0002 

2.2.2 Хомут Х42 
  

шт. 35  допускается замена на 
X25, 21.0002 

2.2.3 Траверса ТМ 2, 3.407.1-143.8.2   шт. 2   

2.2.4 Траверса  ТМ3, 3.407.1-143.8.3 
  

шт. 1   

2.2.5 Траверса  ТМ6, 3.407.1-143.8.6 
  

шт. 4   

2.2.6 Траверса  ТМ9, 3.407.1-143.8.9 
  

шт. 11   

2.2.7 Траверса ТМ61   шт. 2   

2.2.8 Накладка ОГ2, 3.407.1-143.8.27 
  

шт. 3   

2.2.9 Накладка ОГ5, 3.407.1-143.8.28 
  

шт. 3   

2.2.10 Накладка ОГ9, 3.407.1-143.8.32 
  

шт. 11   

2.2.11 Штыревой изолятор  ШФ20-Г1, ГОСТ 22863-77   шт. 45   

2.2.12 Колпачок  К6, ГОСТ 18380-80   шт. 45   

2.2.13 Спиральная вязка  СВ35   шт. 45   

2.2.14 Плашечный зажим ПС-1-1   шт. 30   

2.2.15 Плашечный зажим ПА-1-1   шт. 18   

2.2.16 Подвесной изолятор  ПС-70Е 
  

шт. 24   

2.2.17 Анкерный зажим НБ2-6а   шт. 12   

2.2.18 Серьга СРС7-16   шт. 12   

2.2.19 Звено промежуточное  ПРТ 7-1   шт. 12   

2.2.20 Ушко У1-7-16   шт. 12   

2.2.21 Устройство для наложения защитного заземления  СЕ.3   шт. 6   
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Лист 
41286012-2016-11.ЭС.С 

 Дата Подп. № док. Лист Кол.уч. Изм. 3 

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 

Еди-
ницы 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

2.3 Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ- 10/12.6/5/250 УХЛ1   шт. 6   

2.3.1 Наконечник алюминиевый ТА50-10-9 
  

шт. 6   

2.3.2 Плашечный зажим ПА-1-1   шт. 6   

   
  

    

   
  

    

3 Разъединитель, в комплекте  с КМЧ РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 
  

шт. 1  ПР-01-1УХЛ1 

   
  

    

3.1 Линейная арматура и материалы для установки разъединителя  

  

    

3.1.1 Наконечник алюминиевый ТА50-10-9 
  

шт. 6   

   
  

    

   
  

    

4 Материалы для заземления РЛК  
  

компл. 1   

4.1 Сталь круглая ф 12 мм (горизонтальный заземлитель) ГОСТ 2590-88 
  

м 26   

4.2 Сталь круглая ф 16 мм (вертикальный 
заземлитель) ГОСТ 2590-88 

  

м 12   

4.3 Сталь круглая ф 10 мм (заземляющий проводник) ГОСТ 2590-88 
  

м 10   

4.4 Лента металлическая, L=1,0 м F 207, Каталог фирмы “Нилед-
ТД”   шт. 5   

4.5 Скрепа для фиксации ленты NC20, Каталог фирмы “Нилед-
ТД”   шт. 5   

         

   
  

    

   
  

    

5 Материалы для заземления ВЛ  
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Лист 
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 Дата Подп. № док. Лист Кол.уч. Изм. 4 

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 

Еди-
ницы 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

5.1 Сталь круглая ф 16 мм, L=6 м (вертикальный заземлитель) ГОСТ 2590-88 
  

шт. 28   

5.2 Сталь круглая ф 12 мм, L= 6 м (горизонтальный заземлитель) ГОСТ 2590-88 
  

шт. 28   

   
  

    

   
  

    

6 Расход провода  

  

    

6.1 Провод силовой неизолированный АС50/8, ГОСТ 839-80  
  

м 2339  

Строит. длина 729 м (5% на 
провис+6 РЛК+6 
ОПН+6подкл) 

   
  

    

   
  

    

   
  

    

7 Дополнительные материалы  

  

    

7.1 Краска для маркировки опор ПФ-115 
  

кг 1,5   

7.2 Электрод сварочный диаметром 3 мм Э 42 
  

кг 5,5   

  ГОСТ 5915-70 
  

    

   
  

    

   
  

    

   
  

    

 



 

 

 

 
ООО “Энергоком” 

 

 

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»-«БРЯНСКЭНЕРГО» 
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Поз. Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Примечание 

 Строительство ВЛ-10 кВ    

1 Забивка вертик. заземлителей ф16 мм длиной 6 м шт. 28  

2 Укладка горизонтального заземлителя ф 12 мм м 168  

3 Развозка конструкций и материалов опор     

 ВЛ кВ по трассе: стойка 19  

 Приставка железобетонная шт. 4  

4 Сборка стоек с ПТ-45 шт. 2  

5 Установка ж/б опор одностоечных опора 9  

6 Установка ж/б опор одностоечных с ПТ-45 опора 2  

7 Установка ж/б опор двухстоечных  опора 4  

8 Установка разъединителя шт. 1  

9 Установка ОПН компл. 2  

10 Подвеска провода АС- 1х50 м 2339 
Строит. длина 729 м 
(5% на провис +6(ОПН 
)+6(РЛК)+6*подкл)) 

11 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную м2 40  

12 Разработка грунта под горизонтальный заземлитель м3 25,2 0,15 м3 на п.м. 

13 Засыпка грунта под горизонтальный заземлитель м3 25,2  

     

 Демонтаж существующей ВЛ-10 кВ    

14 Демонтаж провода АС  ВЛ-10 кВ м 566 строителная длина ВЛ 

15 Демонтаж опор:    

16 одностоечных шт. 6  

17 двухстоечных шт. 4  

 


