

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству  
Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ворожежэнерго"

В.Н. Шатокин

« » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5548,468 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция, строительство ЛЭП 0,4-10 кВ, строительство КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Строительно-монтажные работы	1692,523	0,000	2270,747	350,380	4313,650
		Итого по Главе 2	1692,523	0,000	2270,747	350,380	4313,650
		Итого по Главам 1-2	1692,523	0,000	2270,747	350,380	4313,650
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	1692,523	0,000	2270,747	350,380	4313,650
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				129,144	129,144
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	129,144	129,144
		Итого по Главам 1-9	1692,523	0,000	2270,747	479,524	4442,794
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1692,523	0,000	2270,747	479,524	4442,794
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				180,929	180,929
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	180,929	180,929
		Итого по Главам 1-12	1692,523	0,000	2270,747	660,453	4623,723
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	1692,523	0,000	2270,747	660,453	4623,723
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	338,505	0,000	454,149	132,091	924,745
		Всего по сводному расчету	2031,028	0,000	2724,896	792,544	5548,468

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов