


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объектов: реконструкция ВЛ 10кВ № 09 ПС Некрасово (инв. № 3000473), строительство ТП 038, строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 038, расширение системы учета Некрасовского РЭС (инв. № 14002068-00)

Начальная (максимальная) цена договора	4 247 935,00 руб. без учета НДС НДС 20% 849 587,00 руб. 5 097 522,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 https://portal/sites/vnd/Действующие ВНД/Общие документы/РГ_формирование изм. и согл. нач. цены лота.docx
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение «Расчет НМЦ»

Начальник Управления капитального
строительства
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



М.В. Фролова